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CONTRATO DE CONCESSÃO N° [●] 
 
Aos [●] dias do mês de [●] de [●], pelo presente instrumento 
 
De um lado, na qualidade de CONCEDENTE, o ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de sua 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE – SIMA, órgão da Administração 
Pública Direta do Estado de São Paulo criado pela Lei Estadual [●] e disciplinado pelo Decreto Estadual nº 
[●], sediado no Estado de São Paulo, no Município de São Paulo, na [●], neste ato representado pelo 
Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Sr. [●], portador do RG nº [●] e inscrito no CPF/MF sob o n.º 
[●], nomeado por decreto de nomeação do Governador, publicado no DOE de [●] de [●] de [●], e de outro 
lado, na qualidade de CONCESSIONÁRIA, a [●], sociedade por ações, sediada no Estado de São Paulo, no 
Município de São Paulo, na [●], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [●], neste ato representada por seu [●], Sr. [●], 
portador do RG nº [●] e inscrito no CPF/MF sob o nº [●], cujos poderes decorrem do seu Estatuto Social, com 
a interveniência-anuência, limitadas nos termos da cláusula quadragésima segunda e reguladas nos anexos 
pertinentes, da FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO – FPZSP, [●], neste ato representada, 
na forma de seus estatutos, por seu Diretor [●], Sr. [●], portador do RG nº [●] e inscrito no CPF/MF sob o nº 
[●], do INSTITUTO DE BOTÂNICA – IBT, [●], neste ato representada por seu Diretor [●], Sr. [●], portador do 
RG nº [●] e inscrito no CPF/MF sob o nº [●] e da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP, neste ato 
representada por seu Reitor [●], Sr. [●], portador do RG nº [●] e inscrito no CPF/MF sob o nº [●]. 
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CONSIDERANDO QUE: 
 
A) Nos termos da Lei Estadual nº 17.107, de 04 de julho de 2019, o Estado de São Paulo, que neste 

CONTRATO DE CONCESSÃO figura como CONCEDENTE, foi autorizado a delegar o direito de uso do 
ZOOLÓGICO, do JARDIM BOTÂNICO, cujas áreas territoriais se encontram inseridas na Unidade de 
Conservação Parque Estadual Fontes do Ipiranga – PEFI, e da FAZENDA, localizada no Município de 
Araçoiaba da Serra/SP, à iniciativa privada; 

 
B) O Conselho Diretor do Programa de Desestatização do Estado de São Paulo – CDPED, aprovou tal 

delegação em sua [●]; 
 
C) Para dar efetividade a tal decisão, o CONCEDENTE procedeu à realização de certame licitatório, na 

modalidade de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº [●]/2020, disciplinada, no que couber, pela Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, pela 
Lei Estadual nº 17.107, de 04 de julho de 2019, pelas Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
e nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e pelas Leis Estaduais nº 7.835, de 08 de maio de 1992, e nº 10.177, 
de 30 de dezembro de 1998, e demais normas que regem a matéria; 

 
D) A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº [●]/2020 teve como vencedora [●], conforme decisão publicada 

no DOE/SP, na data de [●], tendo sido, em razão disso, constituída a SOCIEDADE DE PROPÓSITO 
ESPECÍFICO que assina o presente CONTRATO DE CONCESSÃO na qualidade de 
CONCESSIONÁRIA;  

 
E) As PARTES, acima qualificadas, resolvem, de comum acordo, firmar o presente CONTRATO DE 

CONCESSÃO, que será regido pelas cláusulas e condições aqui previstas. 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo disposição expressa em contrário, os termos, frases e 
expressões listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e seus ANEXOS, e redigidos em caixa alta 
ou com letras iniciais maiúsculas, deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes 
significados, podendo ser utilizados tanto no plural quanto no singular, sem qualquer alteração de sentido: 
 

ACORDO TRIPARTITE 

Acordo firmado entre agente fiduciário representando os FINANCIADORES, 

o CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, que disciplina a relação entre as 

três partes visando à plena execução do CONTRATO, e a preservação dos 

interesses dos FINANCIADORES. 

ADJUDICATÁRIA 
LICITANTE à qual foi adjudicado o objeto da LICITAÇÃO, nos termos da 

legislação aplicável e do EDITAL.  

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

Órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta, federal, 

estadual, do Distrito Federal e dos municípios.  

ANEXOS 
Conjunto de documentos, parte integrante do EDITAL e do CONTRATO, 

conforme listagem.  

ÁREA DA CONCESSÃO 

Área objeto de delegação mediante CONTRATO DE CONCESSÃO, 

correspondente à ÁREA DA CONCESSÃO SP e à área da FAZENDA, cujo 

perímetro encontra-se descrito no ANEXO I. 

ÁREA DA CONCESSÃO SP 

Corresponde ao ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO e ao JARDIM BOTÂNICO, 

bem como as áreas atualmente destinadas à exploração de estacionamentos, 

cujas áreas territoriais se encontram inseridas na Unidade de Conservação 

Parque Estadual Fontes do Ipiranga – PEFI.  

ATIVOS BIOLÓGICOS 

Corresponde ao plantel a ser manejado no ZOOLÓGICO e/ou na FAZENDA, 

assim como às coleções vivas do JARDIM BOTÂNICO, da ÁREA DA 

CONCESSÃO e nas edificações sob sua responsabilidade. 

AUTO DE INFRAÇÃO 

Documento contendo a aplicação de penalidades contratuais ou 

regulamentares decorrentes da apuração de irregularidades verificadas 

durante as fiscalizações realizadas na ÁREA DA CONCESSÃO, nos termos 

do CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente do ANEXO XXXI.  

BANCO DEPOSITÁRIO 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, autorizada a prestar os serviços de custódia de 

recursos financeiros para as PARTES, nos termos do CONTRATO e 

ANEXOS.  

BENS DA CONCESSÃO Bens afetados à concessão, conforme ANEXOS. 
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BENS REVERSÍVEIS 

São os bens vinculados à CONCESSÃO, relacionados nos ANEXOS III, IV e 

V, indispensáveis à prestação dos serviços, que serão revertidos e/ou 

devolvidos ao CONCEDENTE, por ocasião do término do CONTRATO, de 

modo a garantir a continuidade da prestação dos serviços.  

BLOCO DE CONTROLE 
Grupo de acionistas da SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO que 

exerce poder de CONTROLE sobre a companhia.  

CADERNO DE PLANOS DE 

OPERAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

Caderno de Planos a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA, nos termos 

do ANEXO III. 

CADERNO DE PLANOS DE 

OPERAÇÃO DOS ATIVOS 

BIOLÓGICOS 

Caderno de Planos a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA, nos termos 

do ANEXO III. 

CDPED 
Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização do Estado de São 

Paulo.  

CONCEDENTE O Estado de São Paulo, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 

CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 

Documentos e respectivas condições observados e apresentados pelos 

participantes desta CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL, relativos à 

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica 

e Qualificação Econômico-Financeira, na forma do Edital. 

CONTA 

CENTRALIZADORA 

Conta corrente de titularidade da CONCESSIONÁRIA, com movimentação 

restrita, disciplinada no ANEXO XXIV. 

CONTA RECEITA 

ADICIONAL 

Conta corrente de titularidade da CONCESSIONÁRIA, com movimentação 

restrita, disciplinada no ANEXO XXV. 

CONTA DOS RECURSOS 

DE PESQUISA 

Conta corrente de titularidade da CONCESSIONÁRIA, com movimentação 

restrita, disciplinada no ANEXO XXVI. 

CONCESSIONÁRIA 
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO constituída pela LICITANTE 

VENCEDORA, que firma o CONTRATO com o CONCEDENTE. 

CONTRATO DE 

CONCESSÃO OU 

CONTRATO 

Contrato de concessão de uso de bem público, mediante a delegação à 

iniciativa privada das atividades de reforma, conservação, operação, 

manutenção e exploração econômica da ÁREA DA CONCESSÃO. 

CONTROLE 

Observados os termos do art. 116, da Lei 6.404/1976, significa o direito de: 

(a) deter a maioria dos votos nas deliberações sociais e o poder de eleger 

a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de 
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investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e 

(b) usar efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e 

orientar o funcionamento ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento 

ou entidades de previdência complementar. 

CRONOGRAMA DE 

INTEGRALIZAÇÃO DO 

CAPITAL SOCIAL  

Cronograma de integralização do capital social da SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO, proporcional aos investimentos necessários, 

apresentado no ANEXO XXVIII.  

DATA DE ASSINATURA Data da assinatura do contrato, isto é [●]. 

DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

Documentos que deverão ser apresentados pela Proponente no Envelope de 

Habilitação, relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 

Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira. 

DOE/SP Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

EDITAL 
O presente EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº [●] e todos os 

seus ANEXOS. 

ESPÉCIES AMEAÇADAS 
Espécies de animais ameaçadas de extinção, constantes nas listas do 

ANEXO III. 

ESPÉCIES NATIVAS 

Espécimes da fauna silvestre pertencentes às espécies nativas, migratórias e 

quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu 

ciclo de vida dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais 

brasileiras. 

EVENTO DE 

DESEQUILÍBRIO 

Evento, ato ou fato, que desencadeia o desequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO e que enseja a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 

correspondente ao prejuízo efetivamente comprovado à CONCESSIONÁRIA 

ou ao CONCEDENTE. 

EVENTOS DE IMPACTO 

Eventos que gerem ônus econômico-financeiros à CONCESSÃO, nos termos 

disciplinados neste CONTRATO, em relação aos quais constitui-se situação 

demonstrada tecnicamente pela CONCESSIONÁRIA indicando a 

inviabilidade da continuidade da exploração da CONCESSÃO pela 

impossibilidade de readequação dos valores cobrados pela 

CONCESSIONÁRIA dos USUÁRIOS a um patamar capaz de gerar a receita 

necessária para viabilização da CONCESSÃO. 

FAZENDA 

Corresponde à área localizada no município de Araçoiaba da Serra, de 

titularidade do Estado de São Paulo e utilizada atualmente, em parte, pela 

FPZSP, na qual a CONCESSIONÁRIA deverá, além de realizar determinados 

encargos definidos nesta CONCESSÃO, conferir uso compatível com os 
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objetivos desta CONCESSÃO. A área da FAZENDA encontra-se delimitada 

no ANEXO I. 

FINANCIADORES 

Bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, agências multilaterais, 

agências de crédito à exportação, agentes fiduciários, administradores de 

fundos ou outras entidades que concedam financiamento à 

CONCESSIONÁRIA ou representem as partes credoras no financiamento. 

FINANCIADOR PRINCIPAL 

Investidor, banco comercial, banco de desenvolvimento, agência multilateral, 

agência de crédito à exportação, agente fiduciário, administrador de fundos 

ou outra entidade isolada, sindicato ou quotista, que detenha os direitos 

emergentes da Concessão, nos termos do art. 28-A da Lei Federal nº 

8.987/1995.  

FPZSP A Fundação Parque Zoológico do Estado de São Paulo 

GARANTIA OU GARANTIA 

DE EXECUÇÃO  

Garantia do fiel cumprimento das obrigações do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA, em favor do 

CONCEDENTE, nos montantes e nos termos definidos no CONTRATO. 

GRUPO ECONÔMICO 

Compõem o GRUPO ECONÔMICO da LICITANTE ou da 

CONCESSIONÁRIA as sociedades coligadas, controladas ou de simples 

participação, nos termos dos artigos 1.097 e seguintes, do Código Civil e do 

artigo 278, da Lei Federal n.º 6.404/76. São igualmente considerados grupo 

econômico as empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores, 

gestores ou acionistas (com mais de 10% de participação) ou representantes 

legais comuns, bem como aquelas que dependem econômica ou 

financeiramente de outra empresa ou fundo de investimento. Finalmente, 

empresas ou fundos de investimento sujeitos a uma mesma estrutura global, 

incluindo compartilhamento global de conhecimento, governança e política 

corporativa, são aqui classificados de grupo econômico. 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
Documentação necessária à comprovação de habilitação para contratação 

com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IBT O Instituto de Botânica do Estado de São Paulo. 

INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

Conjunto de parâmetros, medidores da qualidade dos serviços prestados que 

contribuirão para determinar a qualidade dos serviços prestados pela 

CONCESSIONÁRIA nos termos do ANEXO XXI. 

INGRESSOS 
Valores praticados pela CONCESSIONÁRIA para entrada dos USUÁRIOS 

na ÁREA DA CONCESSÃO. 
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INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

Qualquer instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou órgão 

análogo, quando se tratar de instituição estrangeira, que tenha como 

atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de 

recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 

estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.  

INTERFERÊNCIAS 

Instalações de utilidades públicas ou privadas de infraestrutura urbana, 

aéreas, superficiais ou subterrâneas, que possam vir a interferir ou sofrer 

interferência direta ou indireta com as atividades a cargo da 

CONCESSIONÁRIA.  

INTERVENIENTES-

ANUENTES 

A Fundação Parque Zoológico de São Paulo, o Instituto de Botânica do 

Estado de São Paulo e a Universidade de São Paulo. 

INVENTÁRIO 

Inventário dos bens, investimentos e obras a serem mantidos pela 

CONCESSIONÁRIA durante o PRAZO DA CONCESSÃO, os quais deverão 

ser realizados por meio de vídeo registro georreferenciado conforme 

especificações do ANEXO III. 

INVESTIMENTOS MÍNIMOS 

INICIAIS 

São os investimentos mínimos exigidos da CONCESSIONÁRIA no âmbito da 

CONCESSÃO, conforme definidos no ANEXO III, os quais deverão ser 

realizados nos termos do referido ANEXO. 

INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS 

Compreendem todos os investimentos exigidos pelo PODER CONCEDENTE 

à CONCESSIONÁRIA no âmbito da CONCESSÃO, abrangendo os 

INVESTIMENTOS MÍNIMOS INICIAIS e todos os demais investimentos que 

o CONCEDENTE exigir da CONCESSIONÁRIA ao longo da CONCESSÃO. 

IPC/FIPE 
Índice de Preços ao Consumidor, Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas 

JARDIM BOTÂNICO ou 

SETOR FLORA 

Corresponde, para fins desta CONCESSÃO, à área de Jardim Botânico 

delimitada no ANEXO I, compreendida na ÁREA DA CONCESSÃO, que inclui 

o Jardim Botânico de São Paulo definido em seu Plano Diretor. 

LICENÇAS AMBIENTAIS 

Licenças ambientais que autorizam a instalação do empreendimento ou 

atividade, sua operação e a aprovação da localização do empreendimento, de 

acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes. 

LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº [●], promovida pela SECRETARIA 

DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE para a outorga da 

CONCESSÃO. 
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LICITANTE 
Sociedade isolada ou sociedades, fundos e/ou entidades reunidas em 

consórcio, participantes da LICITAÇÃO. 

ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO 

Valor resultante da aplicação de alíquota de [●] sobre a RECEITA auferida 

pela CONCESSIONÁRIA, a ser recolhido mensalmente ao CONCEDENTE, 

nos termos do ANEXO XXIV. 

OUTORGA FIXA 

Valor ofertado na PROPOSTA DE PREÇO apresentada pela 

CONCESSIONÁRIA durante o certame licitatório, o qual deverá ser pago 

conforme o regramento estabelecido no CONTRATO e no EDITAL.  

OUTORGA VARIÁVEL 

Valor a ser pago pela CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO XXIV e de 

acordo com o estabelecido em Resolução  publicada pela SIMA, calculado 

em [●] da RECEITA auferida pela CONCESSIONÁRIA, devido a partir do 13º 

(décimo terceiro) mês contado da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO 

BEM PÚBLICO, a título de preço pela CONCESSÃO, conforme disposto em 

CONTRATO, sendo que o percentual devido pode variar de acordo com o 

mecanismo descrito no ANEXO XXI. 

PARTES 
O Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, e a CONCESSIONÁRIA. 

PARTES RELACIONADAS 

Com relação à CONCESSIONÁRIA, qualquer pessoa do seu GRUPO 

ECONÔMICO, bem como aquelas assim consideradas pelas normas 

contábeis vigentes.  

PLANO DE 

DESMOBILIZAÇÃO 

Documento a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, submetido à 

aprovação da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, 

dispondo sobre processo de desmobilização das atividades da 

CONCESSIONÁRIA ao final da CONCESSÃO, a fim de viabilizar a reversão 

dos BENS REVERSÍVEIS e garantir a contínua e adequada prestação dos 

serviços. 

PLANO DE 

INTERVENÇÕES  

Plano a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA, contendo todas as obras 

civis, montagem de estruturas ou qualquer outra forma de intervenção física 

permanente na ÁREA DA CONCESSÃO, conforme a disciplina do EDITAL, 

do CONTRATO e ANEXOS III e XII. 

PLANO DE MANEJO 

Documento técnico da Unidade de Conservação Parque Estadual Fontes do 

Ipiranga, no qual se estabelecem, dentre outros, o zoneamento e as normas 

que disciplinam o uso da área e o manejo dos recursos naturais do Parque. 

PLANO DE SEGUROS Documento contendo a relação de todos os seguros de contratação 
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obrigatória, nos termos do CONTRATO e ANEXOS, cujas apólices deverão 

estar válidas e vigentes durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, sendo 

passível de revisão nos termos do CONTRATO. 

PLANTEL EXISTENTE 

O plantel recebido pela concessionária na data de emissão da Autorização de 

Manejo, cujo parâmetro é o ANEXO IV, devendo ser confirmado quando da 

realização do inventário. 

POLÍTICA DE 

TRANSAÇÕES COM 

PARTES RELACIONADAS 

Documento elaborado e aprovado pelos órgãos de administração da 

CONCESSIONÁRIA que deverá conter as regras e condições para a 

realização de transações entre a CONCESSIONÁRIA e suas PARTES 

RELACIONADAS, nos termos deste CONTRATO.  

PRAZO DA CONCESSÃO 
O prazo de 30 (trinta) anos, contado a partir da data do TERMO DE ENTREGA 

DO BEM PÚBLICO.  

PROPOSTA DE PREÇO 
Proposta na qual foi apresentado o valor da OUTORGA FIXA para exploração 

do objeto da CONCESSÃO, conforme regramento no EDITAL.  

QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Documentação necessária à comprovação de habilitação econômico-

financeira para contratação com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
Documentação necessária à comprovação de habilitação técnica para 

contratação com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

RECEITA 

Corresponde a todas as receitas brutas auferidas pela CONCESSIONÁRIA 

com a exploração da CONCESSÃO, sejam elas decorrentes de exploração 

direta ou indireta de atividades inerentes à exploração da CONCESSÃO. 

Excluem-se do conceito de RECEITA para os fins deste CONTRATO, as 

RECEITAS ADICIONAIS e as decorrentes de aplicações financeiras, 

conforme disposto neste CONTRATO. 

RECEITAS ADICIONAIS 

Receitas decorrentes da exploração de atividades de publicidade e de direitos 

de imagem pela CONCESSIONÁRIA, assim como da exploração econômica 

da FAZENDA ou do resultado econômico de pesquisas científicas realizadas 

pela CONCESSIONÁRIA, direta ou indiretamente, que não sejam realizadas 

com os RECURSOS DE PESQUISA cuja execução e repartição de resultados 

está disposta neste CONTRATO e no ANEXO XXV.  

RECURSOS DE PESQUISA 

Valor resultante da aplicação de alíquota de [-] sobre a RECEITA auferida 

pela CONCESSIONÁRIA, a ser recolhido mensalmente à CONTA DOS 

RECURSOS DE PESQUISA e utilizado para apoio à realização de pesquisas, 

nos termos do ANEXO XXVI. 

REGULARIDADE FISCAL E Atributo decorrente da apresentação e aceitação da documentação 
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TRABALHISTA necessária à comprovação de habilitação fiscal e trabalhista para contratação 

com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  

REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

Revisão do CONTRATO, a pedido da CONCESSIONÁRIA ou por ato de ofício 

do CONCEDENTE, mediante propositura da SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, a fim de ajustá-lo às mudanças, 

alterações ou condições que venham a influenciar o cumprimento contratual, 

nos termos do CONTRATO, e recompor o seu equilíbrio econômico-

financeiro, apenas cabível nas hipóteses excepcionais previstas no 

CONTRATO, em que não seja possível tratar a questão em sede de REVISÃO 

ORDINÁRIA.  

REVISÃO ORDINÁRIA 

Revisão do CONTRATO, realizada quinquenalmente, com o escopo de 

adaptar os INDICADORES DE DESEMPENHO, PLANO DE SEGUROS, 

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, CADERNO DE PLANOS DE 

OPERAÇÕES DOS ATIVOS BIOLÓGICOS de fauna e de flora e quaisquer 

condições da CONCESSÃO às modificações que tenham sido percebidas 

neste período, a fim de recompor o seu EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO, conforme disposto na Cláusula Trigésima do CONTRATO.  

SIMA A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 

SESSÃO PÚBLICA 
Sessão pública presencial para recebimento dos ENVELOPES e prática dos 

demais atos pertinentes à LICITAÇÃO.  

SERVIÇO ADEQUADO 

É o serviço que satisfaz às condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, 

dentro dos melhores parâmetros de qualidade, valendo-se de todos os meios 

e recursos para sua execução, aos padrões e procedimentos estabelecidos 

no CONTRATO, àqueles determinados pelo CONCEDENTE.  

SISTEMA DE CONTAS 

Corresponde às contas bancárias a serem abertas e mantidas no âmbito da 

CONCESSÃO para fins de cumprimento das obrigações contidas no 

CONTRATO e ANEXOS. Notadamente, a CONTA BANCÁRIA 

CENTRALIZADORA, a CONTA CENTRALIZADORA – RECEITA ADICIONAL 

e a CONTA DOS RECURSOS DE PESQUISA. 

SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 

ou SPE 

Sociedade anônima, constituída na conformidade da lei brasileira, com a 

finalidade específica de prestar os serviços objeto da presente CONCESSÃO.  

SOLICITAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DE 

Solicitação feita pela CONCESSIONÁRIA, sujeita à prévia anuência pela 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, para a 
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CONTROLE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE da SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO. 

SUBCONTRATADO 
Terceiro contratado por conta e risco da CONCESSIONÁRIA para execução 

de serviços afetos à CONCESSÃO.  

SUCESSORA 

Concessionária, vencedora de processo licitatório já finalizado, que tenha por 

objeto, integral ou parcial, a ÁREA DA CONCESSÃO, ou órgão ou entidade 

da Administração Pública, que suceda a CONCESSIONÁRIA original.  

TERMO DE ENTREGA DO 

BEM PÚBLICO 

Documento assinado pelas PARTES que formaliza a entrega da ÁREA DA 

CONCESSÃO, permitindo o início de sua operação pela CONCESSIONÁRIA, 

nos termos do CONTRATO. 

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 

Documento contendo registro das eventuais ocorrências apuradas nas 

fiscalizações realizadas na ÁREA DA CONCESSÃO, que a SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE deverá encaminhar à 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO.  

TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO 

Documento emitido quando da extinção da CONCESSÃO, sendo cumpridas 

todas as condições determinadas no TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO, ou adimplidas as eventuais indenizações. 

TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO 

Documento a ser emitido pelo CONCEDENTE que retratará a situação dos 

BENS REVERSÍVEIS, constando os termos da sua aceitação, a eventual 

necessidade de correções ou substituições, sob responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

TRANSFERÊNCIA DE 

CONTROLE 

Qualquer modificação de composição societária que implique transferência do 

CONTROLE, direto ou indireto, da CONCESSIONÁRIA, observada o disposto 

na Lei Federal nº 6.404/1976.  

TRIBUNAL ARBITRAL 
Tribunal arbitral para solução das controvérsias sujeitas à arbitragem, nos 

termos da Cláusula Quinquagésima Nona do CONTRATO.  

UNIDADES GERADORAS 

DE CAIXA ou UGC 

Ativo ou grupo de ativos cuja exploração seja realizada no intuito de geração 

de RECEITAS. 

USUÁRIOS Toda pessoa que realize visita à ÁREA DA CONCESSÃO. 

VALOR ESTIMADO DO 

CONTRATO 

Valor estimado do somatório dos INVESTIMENTOS MÍNIMOS INICIAIS e da 

OUTORGA FIXA, conforme Cláusula 6.1. do CONTRATO. 

VERIFICADOR 

INDEPENDENTE 

Empresa de auditoria especializada, contratada pela CONCESSIONÁRIA, 

cujas atribuições estão previstas no CONTRATO. 

ZOOLÓGICO DE SÃO 

PAULO 

Corresponde, para fins desta CONCESSÃO, à área de Zoológico delimitada 

no ANEXO I, compreendida na ÁREA DA CONCESSÃO. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO 
 
2.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo nos casos em que haja expressa disposição em contrário: 

 
i. as definições deste CONTRATO, expressas na Cláusula Primeira, têm os significados 

atribuídos naquela Cláusula, seja no plural ou no singular; 
 

ii. todas as referências neste CONTRATO para designar Cláusulas, Subcláusulas ou demais 
subdivisões referem-se às Cláusulas, Subcláusulas ou demais subdivisões do corpo deste 
CONTRATO, salvo quando expressamente se dispuser de maneira diversa; 
 

iii. os pronomes de ambos os gêneros deverão ser compreendidos como abrangendo, conforme 
o caso, as demais formas pronominais; 
 

iv. todas as referências ao presente CONTRATO ou a qualquer outro documento relacionado a 
esta CONCESSÃO deverão ser compreendidos como abrangendo eventuais alterações e/ou 
aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES; 
 

v. toda a referência feita à legislação e aos regulamentos deverá ser compreendida como a 
legislação e os regulamentos vigentes à época do caso concreto, a ele aplicáveis, de qualquer 
esfera da federação, e consideradas suas alterações; 
 

vi. o uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” ou “inclusive” significa “incluindo, mas não se 
limitando” ou “inclusive, mas sem se limitar a”; 
 

vii. todos os prazos estabelecidos neste CONTRATO ser compreendidos como considerando dias 
corridos, a não ser quando expressamente indicada a utilização de dias úteis. Quando os 
prazos se encerrarem em finais de semana, feriados ou dias em que não houver expediente 
na SIMA o prazo será automaticamente postergado para o primeiro dia útil subsequente. 
 

viii. as referências ao CONTRATO remetem tanto ao presente documento, quanto aos demais 
documentos que figuram como ANEXOS, respeitadas as regras de interpretação 
estabelecidas nesta Cláusula. 
 

ix. os títulos das cláusulas deste CONTRATO e dos ANEXOS não devem ser usados na sua 
aplicação ou interpretação. 

 
2.2. Controvérsias que, porventura, existam na aplicação e/ou interpretação dos dispositivos e/ou documentos 

relacionados à presente contratação resolver-se-ão da seguinte forma: 
 

i. considerar-se-á, em primeiro lugar, a redação deste CONTRATO DE CONCESSÃO, que 
prevalecerá sobre todos os demais documentos da relação contratual; 

 
ii. em caso de divergências entre os ANEXOS ao presente CONTRATO, prevalecerão os 

ANEXOS emitidos pelo CONCEDENTE; 
 

iii. em caso de divergência entre os ANEXOS emitidos pelo CONCEDENTE, prevalecerá aquele 
de data mais recente. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 
 
3.1. O presente CONTRATO é regido pelas regras estabelecidas no corpo deste texto e em seus ANEXOS, 
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assim como pelo disposto na Lei Estadual nº 17.107, de 04 de julho de 2019; e, no que couber, pela Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; pela Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; pelas 
Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nº 9.074, de 7 de Julho de 1995, e pela Lei estadual 
nº 7.835 de 8 de maio de 1992. 

 
3.2. Salvo disposição em sentido contrário, considera-se [●] como data-base para os valores expressos neste 

CONTRATO, os quais, conforme o caso e pertinência, serão atualizados de acordo com a variação do 
IPC/FIPE ou outro índice que eventualmente o substitua. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – ANEXOS 
 
4.1. Integram o presente CONTRATO e o EDITAL, para todos os efeitos, os seguintes ANEXOS: 
 

I ÁREA DA CONCESSÃO 

II MAPA DE EDIFICAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DO PODER CONCEDENTE 

III CADERNO DE ENCARGOS 

IV PLANTEL ATUAL DO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 

V PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO 

VI TREINAMENTO PARA TRATADORES DE ANIMAIS SILVESTRES 

VII TREINAMENTO PARA MANEJO DE FLORA 

VIII MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO ANIMAL 

IX MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE DA FLORA 

X INSUMOS BÁSICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO 

XI DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE PESQUISA 

XII CADERNO DE ENGENHARIA 

XIII DIRETRIZES PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 

XIV INFRAESTRUTURA PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

XV DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE CRIADOURO CIENTÍFICO – CECFAU-SP 

XVI DIRETRIZES PARA REALOCAÇÃO DE USOS DOS PRÉDIOS DO JARDIM BOTÂNICO 

XVII 
DIRETRIZES PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DAS 

EDIFICAÇÕES DO JARDIM BOTÂNICO E DO INSTITUTO DE BOTÂNICA 

XVIII DIRETRIZES DE CONVIVÊNCIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A FPZSP 

XIX DIRETRIZES DE CONVIVÊNCIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E IBOT 

XX DIRETRIZES DE CONVIVÊNCIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E USP 

XXI INDICADORES DE DESEMPENHO 

XXII TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO 

XXIII POLÍTICA DE INGRESSOS 

XXIV MINUTA DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS – CONTA CENTRALIZADORA 

XXV 
MINUTA DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS – CONTA RECEITA 

ADICIONAL 

XXVI MINUTA DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS – CONTA PESQUISA 

XXVII DOCUMENTOS DA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO 

XXVIII CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 
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XXIX PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO E TRANSIÇÃO 

XXX PLANO DE SEGUROS E APÓLICES DE SEGUROS 

XXXI CADERNO DE FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 

XXXII DIRETRIZES PARA O ACORDO TRIPARTITE 

XXXIII MODELOS PARA A LICITAÇÃO 

XXXIV PESQUISAS EM ANDAMENTO 

 
 
CAPÍTULO II – DA CONCESSÃO 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO DA CONCESSÃO 
 
5.1. A presente CONCESSÃO visa à delegação à iniciativa privada das atividades de reforma, conservação, 

operação, manutenção e exploração econômica da ÁREA DA CONCESSÃO, correspondente à parcela 
territorial contida dentro dos limites da Unidade de Conservação Parque Estadual Fontes do Ipiranga, 
relativa ao ZOOLÓGICO, ao JARDIM BOTÂNICO e à FAZENDA localizada no Município de Araçoiaba da 
Serra, todas delimitadas de acordo com o perímetro descrito e detalhado no ANEXO I, incluindo a 
elaboração de projetos, a realização das obras e investimentos, a prestação de serviços e a exploração 
econômica de atividades de ecoturismo e visitação, sempre mantendo as vocações de cada um dos 
equipamentos, observadas as condições estabelecidas nos ANEXOS III e XII, neste CONTRATO e seus 
demais ANEXOS e na legislação aplicável. 

 
5.2. A ÁREA DA CONCESSÃO poderá ser explorada livremente pela CONCESSIONÁRIA, desde que 

observadas as disposições constantes do ANEXO III deste CONTRATO, bem como: 
 

(i) seja preservada a natureza de uso comum do povo e os objetivos da criação da Unidade de 
Conservação Parque Estadual Fontes do Ipiranga, especialmente da ÁREA DA CONCESSÃO; 

 
(ii) seja mantida a vocação e a utilização do ZOOLÓGICO, como um zoológico, nos termos da 

legislação aplicável; 
 

(iii) seja mantida a vocação e utilização do JARDIM BOTÂNICO como um jardim botânico Classe 
A, nos termos da legislação aplicável; 
 

(iv) no caso de exploração comercial da FAZENDA, as atividades sejam: (I) majoritariamente 
complementares ou de apoio ao ZOOLÓGICO ou ao JARDIM BOTÂNICO, resguardada a 
possibilidade de alienação de excedente em caso de produção de alimentos ou de mudas; ou 
(II) envolvam uso e manejo de fauna silvestre e/ou fauna exótica, expostas ou não à visitação 
pública; 
 

(v) sejam observados as normas, os padrões e os procedimentos dispostos no PLANO DE 
MANEJO da Unidade de Conservação Parque Estadual Fontes do Ipiranga e no PLANO 
DIRETOR do JARDIM BOTÂNICO, neste CONTRATO e seus ANEXOS e na Lei Estadual nº 
17.107, de 04 de julho de 2019; 
 

(vi) as obras e intervenções que envolvam demolição, reforma ou construção de novas estruturas 
contem com a aprovação prévia por parte do CONCEDENTE, na forma do ANEXO III. 

 
5.2.1. A aprovação tratada no item VI da Cláusula 5.2. tem por objetivo aferir a compatibilidade das obras, 

intervenções e atividades com o impacto na paisagem e com a finalidade do PEFI, de seu PLANO DE 
MANEJO, e dos equipamentos existentes na ÁREA DA CONCESSÃO, não ensejando qualquer 
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responsabilidade do CONCEDENTE nem alteração a matriz de riscos prevista neste CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 

 
5.3. A CONCESSIONÁRIA assegurará acesso de representantes do CONCEDENTE, da FPZSP e do IBT na 

ÁREA DA CONCESSÃO, a fim de que possam ser realizadas as atividades inerentes às suas funções 
institucionais, tais como a pesquisa e a gestão ambiental do Parque Estadual Fontes do Ipiranga,  e ao 
exercício do poder de polícia, exclusivo do CONCEDENTE. 

 
5.4. A ÁREA DA CONCESSÃO, as atividades e usos permitidos, bem como os INVESTIMENTOS MÍNIMOS 

INICIAIS e os encargos da CONCESSÃO, estão previstos e detalhados nos ANEXOS I, III e XII. 
 
5.5. Sem prejuízo do disposto neste CONTRATO e ANEXOS, a CONCESSIONÁRIA deverá observar os 

seguintes marcos contratuais: 
 

I. em até 240 (duzentos e quarenta) dias contados da DATA DE ASSINATURA deverá a 
CONCESSIONÁRIA apresentar ao CONCEDENTE suas propostas de PLANO DE 
INTERVENÇÕES DE FAUNA, PLANO DE INTERVENÇÕES DE FLORA e PLANO DE 
INTERVENÇÕES DA FAZENDA, nos termos do ANEXO III, os quais, após aprovados, passarão 
a integrar o ANEXO XII – CADERNO DE ENGENHARIA, devendo ser mantido sempre atualizado; 

 
II. em até 90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA deverá a CONCESSIONÁRIA 

apresentar ao CONCEDENTE sua proposta de CADERNO DE PLANOS DE OPERAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA, nos termos do ANEXO III que passará a integrar o ANEXO III – CADERNO 
DE ENCARGOS, devendo ser mantido sempre atualizado; 

 
III. em até 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE ASSINATURA deverá a 

CONCESSIONÁRIA apresentar ao CONCEDENTE sua proposta de CADERNO DE PLANOS DE 
OPERAÇÃO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS, nos termos do ANEXO III, que, após aprovado, passará 
a integrar o ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS, devendo ser mantido atualizado; 

 
IV. em até 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE ASSINATURA, deverá a 

CONCESSIONÁRIA apresentar ao CONCEDENTE sua proposta de PLANO DE ADEQUAÇÃO 
AMBIENTAL DA FAZENDA, nos termos do ANEXO III, que, após aprovado, passará a integrar o 
ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS, devendo ser mantido sempre atualizado; 

 
V. em até 120 (cento e vinte) dias contados da DATA DE ASSINATURA, desde que observadas as 

condições estabelecidas neste CONTRATO, as PARTES deverão assinar o TERMO DE 
ENTREGA DO BEM PÚBLICO; 

 
VI. em até 60 (sessenta) meses contados da DATA DE ASSINATURA a CONCESSIONÁRIA deverá 

concluir a realização dos INVESTIMENTOS MÍNIMOS INICIAIS, nos termos do disposto neste 
CONTRATO, no ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS e no ANEXO XII – CADERNO DE 
ENGENHARIA, observados os prazos específicos determinados nos referidos documentos. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA OUTORGA 
 

6.1. O preço devido pela CONCESSIONÁRIA em razão da delegação da exploração da ÁREA DA 
CONCESSÃO é composto pela OUTORGA FIXA e pela OUTORGA VARIÁVEL, conforme o regramento 
estabelecido neste CONTRATO e seus ANEXOS: 

 
I. a OUTORGA FIXA, com valor de R$ [●] ([●]), data-base de [●] de 20[●], foi paga pela 

CONCESSIONÁRIA, com valores atualizados pelo IPC/FIPE, como condição para assinatura do 
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presente CONTRATO; e 
 

II. a OUTORGA VARIÁVEL, que deverá ser paga nos termos do ANEXO XXIV e de Resolução da 
SIMA, conforme a disciplina da Cláusula Décima Terceira, calculada em [●] da RECEITA auferida 
pela CONCESSIONÁRIA, a partir do 13º (décimo terceiro mês) mês contado da assinatura do 
TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO. 

 
6.1.1. O preço da CONCESSÃO descrito na Cláusula 6.1 não se confunde com os valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE em face das atividades de fiscalização de sua competência, 
notadamente o ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO, regido na Cláusula Décima Quarta deste CONTRATO. 

 
6.1.2. O inadimplemento da obrigação de arcar com os pagamentos, na forma e nos prazos indicados neste 

CONTRATO, sujeitará a CONCESSIONÁRIA às penalidades pertinentes, sem prejuízo da possibilidade 
de execução pelo CONCEDENTE de garantias prestadas pela CONCESSIONÁRIA, além da aplicação 
de penalidades e de eventual declaração da caducidade da CONCESSÃO. 

 
6.1.3. A destinação dos valores pagos a título de OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIÁVEL seguirá o quanto 

determinado na Lei estadual nº 17.107, de 04 de julho de 2019, nos termos estabelecidos em Resolução 
da SIMA, quanto à destinação de valores à FPZSP e ao IBT. 

 
6.2. Esta CONCESSÃO pressupõe a prestação de SERVIÇO ADEQUADO, considerando-se como tal aquele 

prestado em consonância com o presente CONTRATO, observado o atendimento aos INDICADORES 
DE DESEMPENHO estabelecidos no ANEXO XXI. 

 
6.3. Pela realização do objeto contratual, a CONCESSIONÁRIA terá direito a auferir remuneração compatível 

com os serviços e atividades que disponibilizar aos USUÁRIOS, observadas as diretrizes constantes 
deste CONTRATO e ANEXOS, do PLANO DE MANEJO, do PLANO DIRETOR e da legislação aplicável. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DA CONCESSÃO 
 
7.1. O PRAZO DA CONCESSÃO é de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do TERMO DE 

ENTREGA DO BEM PÚBLICO. 
 
7.1.1. A assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO é condição de eficácia plena do 

CONTRATO.  
 
7.1.2. O prazo previsto na Cláusula 7.1 poderá ser prorrogado, excepcionalmente e a exclusivo critério do 

CONCEDENTE, nas seguintes hipóteses, e desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro do 
ajuste: 

 
(i) para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO; e 

 
(ii) para assegurar a continuidade da operação e funcionamento da ÁREA DA CONCESSÃO, nas 

hipóteses excepcionais nas quais não se lograr, previamente ao encerramento do prazo de 
vigência da CONCESSÃO, a conclusão de novo processo licitatório para eventual nova 
concessão. 

 
7.1.3. As PARTES envidarão seus maiores esforços para que a celebração do TERMO DE ENTREGA DO 

BEM PÚBLICO ocorra o mais breve possível. 
 
7.1.4. A prorrogação do termo final de vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO ocorrerá mediante 

celebração de Termo Aditivo, de acordo com o conteúdo de suas cláusulas e da legislação vigente à 
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data de sua celebração. 
 
7.2. O CONTRATO poderá ser extinto antecipadamente quando da eventual ocorrência das seguintes 

hipóteses, observado o regramento estabelecido por este CONTRATO: 
 

I. imposição unilateral, pelo CONCEDENTE de limitações aos valores praticados pela 
CONCESSIONÁRIA na ÁREA DA CONCESSÃO, inclusive os valores dos INGRESSOS, distintas das 
limitações estabelecidas no ANEXO XXIII; 

 
II. ocorrência de EVENTOS DE IMPACTO na CONCESSÃO, resultantes exclusivamente da 

materialização dos riscos referidos nos Itens XXXI ou XXXII da Cláusula 24.1, alocados à 
CONCESSIONÁRIA, que, individualmente ou somados, resultem em situação na qual mesmo eventual 
readequação dos valores cobrados pela CONCESSIONÁRIA dos USUÁRIOS não seja suficiente para 
gerar a RECEITA necessária para a viabilidade da exploração da ÁREA DA CONCESSÃO pela 
CONCESSIONÁRIA; 

 
III. ocorrência de evento(s) de desequilíbrio econômico-financeiro, cujo risco tenha sido alocado ao 

CONCEDENTE, quando a projeção do impacto futuro do(s) evento(s), trazidos a valor presente 
conforme os critérios previstos na Cláusula 28.5, superarem o valor de [●]; 

 
IV. materialização de eventos de caso fortuito ou força maior, quando tais eventos não forem seguráveis 

conforme regramento estabelecido neste CONTRATO, e cujas consequências irreparáveis se 
estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por período definido de comum acordo entre as PARTES, 
quando da verificação de que os efeitos possam comprometer de forma irreversível a exploração da 
CONCESSÃO. 

 
7.2.1. A extinção antecipada de que trata a Cláusula 7.2 pode se dar por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, 

nas hipóteses previstas nos itens I, II e IV, ou por iniciativa do CONCEDENTE, nas hipóteses previstas 
nos itens III e IV, não podendo a outra PARTE se opor a tal exercício, com exceção do disposto na 
Subcláusula 7.2.2. 

 
7.2.2. Na hipótese prevista na Cláusula 7.2, item II, caso a CONCESSIONÁRIA manifeste a intenção de 

extinguir antecipadamente o CONTRATO, o CONCEDENTE poderá optar, ao seu critério, por tomar 
para si os efeitos econômico-financeiros futuros do(s) evento(s) já ocorrido(s) que qualifique(m) o(s) 
risco(s) previsto(s) no(s) item(ns) XXXI ou XXXII da Cláusula 24.1. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DO BEM PÚBLICO À CONCESSIONÁRIA E DO INÍCIO DA 
OPERAÇÃO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS  
 
8.1. A ÁREA DA CONCESSÃO será disponibilizada para a CONCESSIONÁRIA, para fins de operação de 

infraestrutura, em até 120 (cento e vinte) dias contados da DATA DE ASSINATURA deste CONTRATO 
DE CONCESSÃO, mediante a assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO, tornando-se, 
a partir de tal data, responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA a manutenção da posse e o uso 
da ÁREA DA CONCESSÃO, obedecidas as disposições deste CONTRATO e seus ANEXOS.  

 
8.1.1. O TERMO ENTREGA DO BEM PÚBLICO será acompanhado de relatório fotográfico e memorial 

descritivo das instalações, equipamentos, bens e edificações existentes na ÁREA DA CONCESSÃO, 
elaborado pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo CONCEDENTE. Após celebrado o termo e 
aprovado o relatório fotográfico e memorial descritivo, estes passarão a integrar este CONTRATO como 
ANEXO XII. 

 
8.1.2. São condições para a assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO:  
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I. a comprovação da contratação, pela CONCESSIONÁRIA, dos seguros previstos na Cláusula 
Trigésima Sétima deste CONTRATO, de acordo com o PLANO DE SEGUROS estabelecido; 
 

II. a apresentação do CADERNO DE PLANOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA aprovado. 
 
8.1.3. O prazo estabelecido na Cláusula 8.1 poderá ser prorrogado sucessivamente por iguais ou inferiores 

períodos, mediante decisão justificada do CONCEDENTE. 
 
8.2. A área do ZOOLÓGICO será disponibilizada para a CONCESSIONÁRIA, para fins de operação dos 

ATIVOS BIOLÓGICOS, com a emissão da AUTORIZAÇÃO DE MANEJO, tornando-se, a partir de tal 
data, responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA o manejo da fauna dentro da ÁREA DA 
CONCESSÃO, obedecidas as disposições deste CONTRATO e seus ANEXOS. 

 
8.3. A área do JARDIM BOTÂNICO será disponibilizada para a CONCESSIONÁRIA, para fins de operação 

dos ATIVOS BIOLÓGICOS, com a emissão de documento pelo CONCEDENTE formalizando referida 
situação, tornando-se, a partir de tal data, responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA o manejo 
da flora dentro da ÁREA DA CONCESSÃO, obedecidas as disposições deste CONTRATO e seus 
ANEXOS. 

 
8.4. A posse direta das instalações e equipamentos existentes na ÁREA DA CONCESSÃO, salvo eventual 

bem ou equipamento cuja posse não seja transferida à CONCESSIONÁRIA, nos termos dos ANEXOS II 
e III deste CONTRATO, será transferida à CONCESSIONÁRIA simultaneamente à celebração do TERMO 
DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO, ainda que anteriormente à transferência dos ATIVOS BIOLÓGICOS. 
Os ATIVOS BIOLÓGICOS de fauna e flora serão transferidos à CONCESSIONÁRIA com a emissão dos 
documentos mencionados nas Cláusulas 8.2 e 8.3 acima. 

 
8.5. A partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO até a extinção da CONCESSÃO, 

será de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA a execução das atividades, investimentos e 
encargos compreendidos no objeto da CONCESSÃO, cabendo também à CONCESSIONÁRIA a 
exploração da ÁREA DA CONCESSÃO, na forma e nos limites do CONTRATO e seus ANEXOS, do 
PLANO DE MANEJO, do PLANO DIRETOR e da legislação aplicável. 

 
 
CLÁUSULA NONA – DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 
 
9.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ [●] ([●]) na data-base de [●] de [●]. 
 
9.2. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO possui fins meramente referenciais, não podendo ser tomado, por 

qualquer das PARTES, como base para a realização de recomposições do equilíbrio econômico-financeiro 
do CONTRATO ou para qualquer outro fim que implique utilização do VALOR ESTIMADO DO 
CONTRATO como parâmetro para indenizações, ressarcimentos e afins. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA REMUNERAÇÃO 
 
10.1. Consideram-se RECEITAS da CONCESSIONÁRIA todos os valores auferidos pela 

CONCESSIONÁRIA, especialmente em razão da exploração direta ou indireta, nos termos deste 
CONTRATO, da ÁREA DA CONCESSÃO, incluindo, mas sem limitação, a exploração da bilheteria e 
UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, assim como demais bens e direitos a eles relacionados. 

 
10.1.1. Não serão consideradas RECEITAS para os fins ora propostos, aquelas decorrentes de aplicações no 
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mercado financeiro, valores recebidos de seguros e por indenizações ou penalidades pecuniárias 
decorrentes de contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros, salvo eventuais 
indenizações devidas por terceiros à CONCESSIONÁRIA cujos valores originalmente seriam 
considerados como RECEITA para fins deste CONTRATO. 

 
10.1.2. Também não se incluem no conceito de RECEITAS para os fins deste CONTRATO, as RECEITAS 

ADICIONAIS, referentes à exploração econômica da FAZENDA, assim como a receita decorrente de 
publicidade, patrocínios, naming rights, direitos de imagem e assemelhados. Para as RECEITAS 
ADICIONAIS dever-se-á observar o disposto na Cláusula 10.3. 

 
10.1.3. A política de ingressos na ÁREA DA CONCESSÃO deverá observar o estabelecido no ANEXO XXIII, 

sendo certo que à CONCESSIONÁRIA será conferida liberdade para estabelecimento dos valores dos 
INGRESSOS e demais preços praticados no âmbito da CONCESSÃO, observadas as políticas de 
isenções e de meia-entrada determinadas no referido ANEXO XXIII. 

 
10.2. A CONCESSIONÁRIA declara estar ciente dos valores, riscos e condições relacionados à obtenção 

das RECEITAS, concordando serem suficientes para remunerar todos os investimentos, custos e 
despesas relacionados com o objeto deste CONTRATO, de maneira que as condições aqui 
originalmente estabelecidas conferem equilíbrio econômico-financeiro à CONCESSÃO. 

 
10.3. A exploração de atividades que gerem RECEITAS ADICIONAIS depende de prévia comunicação ao 

CONCEDENTE, sob pena de aplicação de sanções, nos termos do ANEXO XXXI. 
 
10.3.1. A comunicação, prevista na Cláusula 10.3 acima, deverá ser acompanhada das minutas de todos os 

contratos a serem celebrados, e outros documentos pertinentes, apresentando e indicando, no mínimo, 
quando cabível: 

 
I. o prazo de vigência do contrato; 

 
II. a fonte e os valores estimados da RECEITA ADICIONAL, por ano ou pelo ato, quando este for 

pontual ou individualizado; 
 

III. a natureza da atividade a ser explorada; 
 

IV. a ausência de qualquer conflito e/ou impacto negativos na CONCESSÃO, com a exploração da 
RECEITA ADICIONAL; 
 

V. os preços a serem praticados; 
 

VI. o compromisso de que eventuais alterações na exploração das atividades geradoras de RECEITA 
ADICIONAL serão comunicadas e devidamente justificadas ao CONCEDENTE; 
 

VII. o compromisso expresso de que toda a RECEITA ADICIONAL será depositada diretamente na 
CONTA CENTRALIZADORA – RECEITA ADICIONAL, nos termos do ANEXO XXV; 
 

VIII. o compromisso expresso de destinação de 25% (vinte e cinco por cento) da RECEITA ADICIONAL 
ao CONCEDENTE, nos termos do ANEXO XXV. 
 

10.4. Para fins deste CONTRATO, as RECEITAS ADICIONAIS são consideradas aleatórias, de modo que a 
CONCESSIONÁRIA não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, tampouco a quaisquer 
indenizações pelos investimentos realizados. 

 
10.5. Na exploração de RECEITAS ADICIONAIS, a CONCESSIONÁRIA responsabilizar-se-á por todas e 
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quaisquer infrações legais ou ofensas a regulamentação específica perante terceiros e todos os órgãos 
competentes de fiscalização e regulação, excluindo o CONCEDENTE de qualquer demanda a respeito.  

 
10.6. Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que gerem RECEITAS ADICIONAIS 

à CONCESSIONÁRIA, deverão firmar CONTRATO com a CONCESSIONÁRIA, o qual será regido pelo 
direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o CONCEDENTE.  

 
10.7. É vedada a exploração econômica da ÁREA DA CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA, direta ou 

indiretamente, que envolva: 
 

I. a exploração de atividades ou veiculação de publicidade que infrinjam a legislação em vigor, em 
especial a legislação ambiental, tenham cunho político partidário, religioso ou que possam 
prejudicar o uso e a exploração da ÁREA DA CONCESSÃO; e 

 
II. a comercialização de “naming rights” que altere a denominação oficial da Unidade de Conservação 

Parque Estadual Fontes do Ipiranga e do Jardim Botânico de São Paulo. 
 

10.8. A exploração de publicidade deverá observar a legislação em vigor e a regulamentação do CONAR, 
não atentando contra a moral e os bons costumes, não podendo ter cunho religioso ou político-
partidário, ou aludir a qualquer espécie de injúria, discriminação ou preconceito, de qualquer ordem, 
incluindo preconceitos de raça, cor, credo, gênero, sexualidade, social ou de natureza xenófoba. 
 

10.9. A CONCESSIONÁRIA poderá, diretamente ou através de terceiros, por sua conta e risco, realizar 
pesquisas científicas, inclusive com finalidade comercial, que deverão observar a disciplina das 
RECEITAS ADICIONAIS em relação ao CONCEDENTE, sem prejuízo do encargo de Promoção de 
Atividades de Pesquisa, Inovação e Conservação Ambiental, previsto no Anexo III.  
 

10.9.1. Os recursos aplicados pela CONCESSIONÁRIA ou por terceiros nas pesquisas científicas de que trata 
este item não poderão ser descontados a qualquer título dos RECURSOS DE PESQUISA. 
 

10.9.2. As pesquisas realizadas com o apoio dos RECURSOS DE PESQUISA não seguirão o regime das 
RECEITAS ADICIONAIS, devendo observar a disciplina do Anexo III. 
 

10.9.2.1. A CONCESSIONÁRIA não fará jus à participação financeira no resultado de eventual exploração 
econômica do resultado das pesquisas que forem realizadas com o apoio dos RECURSOS DE 
PESQUISA. 
 

10.9.2.2. Caberá ao CONCEDENTE o direito à propriedade intelectual das pesquisas desenvolvidas pelo 
IBT e pela FPZSP, conforme definido na Lei Estadual nº 17.107, de 04 de Julho de 2019. 
 

10.9.2.3. No caso das pesquisas realizadas por outras entidades sem finalidade lucrativa, com o apoio dos 
RECURSOS DE PESQUISA, o direito à propriedade intelectual das pesquisas e eventual 
repartição de resultados com o CONCEDENTE deverão ser disciplinados pelo COMITÊ DE 
PESQUISA, observadas as práticas da comunidade científica e as regras do Anexo III. 

 
10.10. É permitida a comercialização de “naming rights” referente ao ZOOLÓGICO e à FAZENDA, assim 

como para áreas específicas, equipamentos, trilhas e demais espaços da ÁREA DA CONCESSÃO, 
desde que, além de observados os impedimentos da Cláusula 10.7 e as diretrizes da Cláusula 10.3, 
no que aplicável, não seja contrária aos bons costumes, não fira direitos de terceiros, respeite direitos 
autorais e que o adquirente do direito apresente à CONCESSIONÁRIA documentação que comprove 
não ter qualquer restrição no Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas 
do Estado – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br) e que não se encontra enquadrado em 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

http://www.esancoes.sp.gov.br/
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referente à Lei nº 9.605/1998, à Lei Estadual nº 997/1976 e ao Decreto Estadual nº 8.468/1976. 
 

10.10.1. A documentação exigida na Cláusula 10.9 deverá ser mantida pela CONCESSIONÁRIA, devendo 
ser apresentada ao CONCEDENTE sempre que solicitada. 

 
10.11. Todos os contratos relativos à exploração de RECEITAS pela CONCESSIONÁRIA ou de RECEITAS 

ADICIONAIS devem ser firmados por escrito e apresentados ao CONCEDENTE para ciência. 
 

10.11.1. Os contratos que a CONCESSIONÁRIA celebrar com terceiros, inclusive para exploração de atividades 
geradoras de RECEITAS ADICIONAIS na ÁREA DA CONCESSÃO, serão regidos pelo direito privado, 
não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o CONCEDENTE. 

 
10.11.2. Ao final do CONTRATO DE CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá providenciar a entrega das 

áreas objeto de exploração livres e desobstruídas de quaisquer bens e direitos, adotando, para tanto, 
todas as medidas necessárias 

 
10.11.3. Nenhum contrato celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros que tenha por objetivo a 

exploração de RECEITAS ou de RECEITAS ADICIONAIS, no âmbito deste CONTRATO DE 
CONCESSÃO, poderá ultrapassar o PRAZO DA CONCESSÃO, salvo determinação ou autorização 
expressa dada pelo CONCEDENTE, sendo exclusiva e integral a responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, em razão de contratos daquela natureza, por quaisquer tributos, encargos, 
obrigações, gravames, ônus, valores residuais ou de outras origens cobrados pelos seus 
subcontratados, sendo vedado à CONCESSIONÁRIA impor tal responsabilidade ao CONCEDENTE, 
assim como cobrar dele qualquer valor que entenda lhe ser diretamente devido em decorrência dos 
contratos firmados com particulares. 

 
10.11.4. Na hipótese de celebração de contratos com prazo de vigência superior ao PRAZO DA 

CONCESSÃO, além da autorização prevista na Subcláusula 10.6.3, deverão ser observadas as 
seguintes condições:  

 
I. o CONCEDENTE deverá fazer parte do ajuste como interveniente, não fazendo jus a 

CONCESSIONÁRIA a qualquer remuneração, a qualquer título, durante o período que ultrapassar 
a vigência da CONCESSÃO; 
 

II. deverá ser estabelecida proporcionalidade entre a remuneração percebida pela 
CONCESSIONÁRIA, ao longo do prazo restante da CONCESSÃO, e a remuneração prevista para 
o CONCEDENTE, no período posterior ao termo final da vigência da CONCESSÃO; e 
 

III. findo o PRAZO DA CONCESSÃO, a remuneração será devida ao CONCEDENTE. 
 

10.12. Eventuais prejuízos incorridos pela CONCESSIONÁRIA, a frustração da expectativa de RECEITAS ou 
RECEITAS ADICIONAIS ou qualquer outro insucesso na exploração da ÁREA DA CONCESSÃO não 
poderão ser invocados para efeito de revisão do CONTRATO DE CONCESSÃO ou seu reequilíbrio 
econômico-financeiro, cabendo à CONCESSIONÁRIA assumir integralmente o risco de sua execução. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FUNCIONAMENTO DAS CONTAS VINCULADAS 
 
11.1. Como condição para a assinatura deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA abriu a CONTA 

CENTRALIZADORA perante o BANCO DEPOSITÁRIO, comprometendo-se a providenciar com que 
todas as RECEITAS no PRAZO DA CONCESSÃO sejam vertidas para CONTA BANCÁRIA 
CENTRALIZADORA. 
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11.1.1. As PARTES concordam que de todas as RECEITAS da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste 
CONTRATO, antes de sua destinação à conta bancária de livre movimentação pela 
CONCESSIONÁRIA, serão descontados os valores referentes à OUTORGA VARIÁVEL, ao ÔNUS DE 
FISCALIZAÇÃO, aos INDICADORES DE DESEMPENHO e aos RECURSOS DE PESQUISA, assim 
como a qualquer valor devido ao CONCEDENTE em razão deste CONTRATO, já líquido e exigível 
após o encerramento, se o caso, de regular processo administrativo, observadas as condições 
estabelecidas neste CONTRATO e ANEXOS. 

 
11.1.2. Após a realização dos descontos mencionados na Subcláusula 11.1.1 acima, o saldo remanescente 

deverá ser imediatamente transferido à conta bancária de titularidade da CONCESSIONÁRIA e de sua 
livre movimentação. 

 
11.2. Como condição para início de exploração de qualquer atividade que gere RECEITAS ADICIONAIS, a 

CONCESSIONÁRIA deverá abrir a CONTA CENTRALIZADORA – RECEITAS ADICIONAIS perante o 
BANCO DEPOSITÁRIO, comprometendo-se a providenciar com que todas as RECEITAS 
ADICIONAIS no PRAZO DA CONCESSÃO sejam vertidas para CONTA CENTRALIZADORA – 
RECEITAS ADICIONAIS. 

 
11.2.1. As PARTES concordam que de todas as RECEITAS ADICIONAIS da CONCESSIONÁRIA, nos termos 

deste CONTRATO, antes de sua destinação à conta bancária de livre movimentação pela 
CONCESSIONÁRIA, será descontado montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos 
valores brutos recebidos sob tal título, nas condições estabelecidas neste CONTRATO e ANEXOS. 

 
11.2.2. Após a realização do desconto mencionado na Subcláusula 11.2.1 acima, o saldo remanescente 

deverá ser imediatamente transferido à conta bancária de titularidade da CONCESSIONÁRIA e de sua 
livre movimentação. 

 
11.3. Como condição para a assinatura deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA abriu a CONTA 

CENTRALIZADORA – RECURSOS DE PESQUISA perante o BANCO DEPOSITÁRIO, tendo 
depositado, no mesmo ato, montante equivalente a R$ [-], na data base de [▪], devidamente atualizados 
pelo IPC/FIPE, devendo a CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA – RECURSOS DE PESQUISA 
receber o valor correspondente a [-] das RECEITAS ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO , na forma 
do ANEXO XXVI e a partir do desconto da CONTA CENTRALIZADORA previsto na Cláusula 11.1.1, 
sendo os valores destinados na forma disposta no ANEXO XI. 
 

11.3.1. Na hipótese de redução fictícia das RECEITAS que impacte no montante de destinação obrigatória à 
CONTA CENTRALIZADORA – RECURSOS DE PESQUISA, o CONCEDENTE observará o disposto 
na Cláusula 13.2 e na Subcláusula 13.2.1. para a realização do cálculo do valor devido pela 
CONCESSIONÁRIA. 

 
11.4. Após o devido processo administrativo, poderá ser aplicada penalidade gravíssima à 

CONCESSIONÁRIA, e poderá ensejar a instauração de processo para decretação da caducidade da 
CONCESSÃO, qualquer ato da CONCESSIONÁRIA que possa representar: (I) fraude à destinação 
obrigatória de suas RECEITAS para a CONTA CENTRALIZADORA ou redução fictícia das RECEITAS 
da CONCESSIONÁRIA; (II) fraude à destinação obrigatória de suas RECEITAS ADICIONAIS para a 
CONTA CENTRALIZADORA – RECEITAS ADICIONAIS ou redução fictícia das RECEITAS 
ADICIONAIS; (III) fraude à destinação obrigatória dos RECURSOS DE PESQUISA para a CONTA 
CENTRALIZADORA – RECURSOS DE PESQUISA ou redução fictícia dos RECURSOS DE 
PESQUISA. 

 
 
11.5. A CONTA CENTRALIZADORA, a CONTA CENTRALIZADORA – RECEITAS ADICIONAIS e a CONTA 

CENTRALIZADORA – RECURSOS DE PESQUISA serão de titularidade da CONCESSIONÁRIA e 
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movimentação restrita, sendo que os encargos e taxas relacionados a contratação do BANCO 
DEPOSITÁRIO deverão ser arcados pela CONCESSIONÁRIA, conforme os termos dos ANEXOS 
XXIV, XXV e XXVI. 

 
11.6. A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar a contratação da abertura da CONTA CENTRALIZADORA, 

da CONTA CENTRALIZADORA – RECEITAS ADICIONAIS, e da CONTA CENTRALIZADORA – 
RECURSOS DE PESQUISA, com o BANCO DEPOSITÁRIO nos termos das minutas de contrato 
constantes dos ANEXOS XXIV, XXV e XXVI. Caso haja qualquer modificação dos termos e condições 
apresentados nas minutas ora referidas, a contratação dependerá de prévia anuência do 
CONCEDENTE. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA OUTORGA FIXA 
 
12.1. Como condição à assinatura deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA ou a(s) ADJUDICATÁRIA(S) da 

LICITAÇÃO, conforme regrado pelo EDITAL, realizou(aram) o pagamento do montante devido a título 
de OUTORGA FIXA, no valor de R$ [●]. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA OUTORGA VARIÁVEL 
 
13.1. A CONCESSIONÁRIA pagará ao CONCEDENTE, a partir do 13º (décimo terceiro) mês contado da 

assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO e durante todo o prazo restante da 
CONCESSÃO, OUTORGA VARIÁVEL no montante de [●]% de sua RECEITA, sujeita a variação por 
desempenho, entre [●] e [●] de sua RECEITA, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês, conforme previsto 
na Cláusula 13.3 e no ANEXO XXIV. 

 
13.1.1. A arrecadação e pagamento dos valores devidos a título de OUTORGA VARIÁVEL estão disciplinados 

no ANEXO XXIV, devendo as PARTES tomar todas as medidas necessárias para seu efetivo 
cumprimento. 

 
13.2. Na hipótese de ser constatada diminuição indevida na arrecadação da OUTORGA VARIÁVEL 

decorrente de quaisquer operações que visem a reduzir artificialmente as RECEITAS da 
CONCESSIONÁRIA, mediante apropriação desta RECEITA por terceiro(s), o CONCEDENTE poderá 
utilizar como base de cálculo para apuração da OUTORGA VARIÁVEL, inclusive para fins dos 
INDICADORES DE DESEMPENHO, o faturamento bruto auferido por terceiros que tiverem explorado 
as atividades geradoras de referidas RECEITAS, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

 
13.2.1. Na hipótese da Cláusula 13.2 acima e após o devido processo administrativo, o CONCEDENTE deverá 

comunicar o BANCO DEPOSITÁRIO, na forma do ANEXO XXIV, para que efetue o desconto adicional 
devido sobre a RECEITA da CONCESSIONÁRIA, até a liquidação do valor devido, acrescido de multa 
moratória de [●]%, juros de mora equivalentes a [●]% a.m. e atualização monetária pela variação do 
IPC/FIPE, pro rata die. 

 
13.3. Anualmente, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês de vigência do CONTRATO, a OUTORGA 

VARIÁVEL poderá ser majorada para até [●]% das RECEITAS da CONCESSIONÁRIA, a depender do 
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO na exploração da ÁREA DA CONCESSÃO, nos 
termos do ANEXO XXI. 
 

13.3.1. Caberá ao CONCEDENTE, nos termos do ANEXO XXIV, comunicar ao BANCO DEPOSITÁRIO, na 
forma e periodicidade indicada, quanto ao percentual a ser descontado da RECEITA da 
CONCESSIONÁRIA em cada período anual. 
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13.3.2. O cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONÁRIA será aferido nos 
termos da Cláusula Décima Quinta deste CONTRATO e do ANEXO XXI, podendo impactar no 
percentual anual a ser descontado a título de OUTORGA VARIÁVEL. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO 
 
14.1. A CONCESSIONÁRIA pagará, ao CONCEDENTE, ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO correspondente a [●] 

% de suas RECEITAS, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO. 
 

14.1.1. A arrecadação e pagamento dos valores devidos a título de ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO estão 
disciplinados no ANEXO XXIV, devendo as PARTES tomar todas as medidas necessárias para seu 
efetivo cumprimento. 

 
14.2. Aplicam-se ao ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO as disposições da Cláusula 13.2 e da Subcláusula 13.2.1. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 
 
15.1. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar empresa ou consórcio de empresas para atuar como 

VERIFICADOR INDEPENDENTE para avaliação do cumprimento dos INDICADORES DE 
DESEMPENHO do presente CONTRATO. 

 
15.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercício de suas atividades e sob a orientação do 

CONCEDENTE, realizará as diligências necessárias ao cumprimento de suas funções, realizando 
levantamentos e medições de campo e colhendo informações junto às PARTES, devendo ter, para 
tanto, acesso a todas as informações e documentos relativos à CONCESSÃO. 

 
15.3. A aferição realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE terá como parâmetro o ANEXO XXI, sendo 

certo que o VERIFICADOR INDEPENDENTE também deverá auditar as aferições realizadas pela 
CONCESSIONÁRIA, nos termos dos ANEXOS VIII e IX. Os relatórios produzidos pelo VERIFICADOR 
INDEPENDENTE deverão ser encaminhados ao CONCEDENTE até o 5º (quinto) dia útil do mês de 
aniversário do CONTRATO, anualmente. 

 
15.4. Para fins de contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar, para prévia homologação do CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias contados 
da DATA DE ASSINATURA do CONTRATO, ao menos 3 (três) empresas ou consórcios de empresas 
de reconhecida competência para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE, observados os 
requisitos dispostos nesta Cláusula Décima Quinta. 

 
15.5. O CONCEDENTE se manifestará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

recebimento da indicação de que trata a Cláusula 15.4 acima, acerca da adequação das empresas ou 
dos consórcios de empresas apresentados pela CONCESSIONÁRIA, devendo homologar no máximo 
3 (três) empresas ou consórcios de empresas para atuação como VERIFICADOR INDEPENDENTE. 
Caberá à CONCESSIONÁRIA formalizar, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da 
DATA DE ASSINATURA, a contratação de 1 (uma) entre as empresas ou consórcios de empresas 
homologados pelo CONCEDENTE, para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

 
15.5.1. Caso o CONCEDENTE rejeite a lista de indicações apresentada pela CONCESSIONÁRIA ou 

homologue menos que 3 (três) empresas ou consórcios de empresas, a CONCESSIONÁRIA deverá 
apresentar outra lista com indicações complementares, nos termos das disposições acima. 
 

15.5.1.1. Caso, após a apresentação da segunda lista com indicações de empresas ou consórcios para 
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atuação como VERIFICADOR INDEPENDENTE, haja uma ou duas entidades homologadas, a 
CONCESSIONÁRIA ficará dispensada de apresentar novas indicações.  
 

15.5.1.2. Caso, após a segunda lista de indicações, o CONCEDENTE não tenha homologado nenhuma 
empresa ou consórcio de empresas, deverá a CONCESSIONÁRIA apresentar outra relação de 
indicações e assim sucessivamente, nos mesmos termos indicados na Cláusula 15.4, até que o 
CONCEDENTE realize a homologação de empresa(s) ou consórcio(s) de empresas para atuação 
como VERIFICADOR INDEPENDENTE nesta CONCESSÃO. 

 
15.5.2. A rejeição, pelo CONCEDENTE, das opções de VERIFICADOR INDEPENDENTE indicados pela 

CONCESSIONÁRIA, deverá ocorrer sempre de maneira motivada e fundamentada, mediante a 
indicação do(s) requisito(s) não atendido(s) pelas indicações da CONCESSIONÁRIA. 

 
15.6. A CONCESSIONÁRIA poderá, a cada ciclo anual de verificação, substituir o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE contratado, desde que por outra empresa ou consórcio de empresas homologado 
previamente pelo CONCEDENTE. 

 
15.6.1. Anualmente, com ao menos 60 (sessenta) dias de antecedência à data de entrega do relatório 

produzido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE acerca da aferição anual dos INDICADORES DE 
DESEMPENHO da CONCESSIONÁRIA, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar novas indicações 
de VERIFICADOR INDEPENDENTE para homologação pelo CONCEDENTE, em complemento ou 
substituição dos já homologados, observando o mesmo prazo constante da Cláusula 15.5 acima e 
devendo-se manter no máximo 3 (três) empresas ou consórcios de empresas homologados para 
atuação como VERIFICADOR INDEPENDENTE da CONCESSÃO. 

 
15.6.2. A relação de empresas ou consórcios de empresas homologados nos termos da Cláusula 15.1 acima 

será válida a partir do ciclo de verificação imediatamente posterior àquele no qual realizada a 
homologação pelo CONCEDENTE e pelo período em que perdurar a homologação. 

 
15.7. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá atender aos seguintes requisitos: 
 

I. ter completa imparcialidade e não estar em situação de conflito de interesses em relação às 
PARTES deste CONTRATO DE CONCESSÃO; 
 

II. ter comprovadamente executado serviços de características semelhantes em empreendimentos 
ou projetos compatíveis com o objeto da CONCESSÃO; 
 

III. apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na condução dos 
trabalhos de auditoria referente às aferições tratadas nos ANEXOS VIII e IX e de aferição do 
desempenho da CONCESSIONÁRIA no cumprimento do CONTRATO, tendo como referência o 
ANEXO XXI; 
 

IV. não ser controladora, controlada ou coligada, estiver sob controle comum em relação à 
CONCESSIONÁRIA, pertencer ao seu GRUPO ECONÔMICO ou de seus acionistas; 
 

V. não estar submetida a liquidação, intervenção ou Regime de Administração Especial Temporária 
– RAET ou com falência decretada; 
 

VI. contar com equipe técnica de especialistas de nível superior, qualificados profissionalmente em 
áreas relacionadas com a atividade de exploração do objeto de CONCESSÃO. 

 
15.8. A capacitação técnica dos integrantes da equipe do VERIFICADOR INDEPENDENTE, de que trata o 

item VI da Cláusula 15.7 deverá ser acompanhada de: 
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I. declaração de cada profissional indicado concordando com sua inclusão na equipe; 

 
II. currículo de cada profissional indicado contendo, no mínimo, as seguintes informações: nome 

completo, data de nascimento, nacionalidade, função proposta, vínculo, instrução, cursos de 
extensão, pós-graduação, discriminação dos serviços ou projetos de que participou com 
identificação do cliente; 
 

III. declaração de que atuará com imparcialidade e independência técnica em relação às PARTES do 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 
15.9. A experiência requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá ser comprovada pela própria 

empresa ou consórcio de empresas, ou pelos membros da equipe técnica vinculada. 
 
15.10. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser substituído por outro constante da lista homologada 

pelo CONCEDENTE na forma da Cláusula 15.5, se, no curso do CONTRATO DE CONCESSÃO, deixar 
de atender aos requisitos indicados nesta Cláusula. 

 
15.11. A substituição do VERIFICADOR INDEPENDENTE não o exime das responsabilidades até então 

assumidas. 
 
15.12. A remuneração do VERIFICADOR INDEPENDENTE será de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, sem ônus ao CONCEDENTE. 
 
15.13. O CONCEDENTE poderá solicitar, a qualquer tempo, informações ou esclarecimentos diretamente ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME DE BENS DA CONCESSÃO 
 
16.1. Integram a CONCESSÃO: 
 

I. a ÁREA DA CONCESSÃO, compreendida nos termos do ANEXO I, com todas as edificações e 
instalações nela existentes ressalvadas aquelas expressamente indicadas como excluídas do 
objeto da CONCESSÃO, nos termos do ANEXO II; 
 

II. todos os equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios e estruturas de modo geral, assim como 
todos os demais bens vinculados à operação e manutenção da ÁREA DA CONCESSÃO, 
transferidos à CONCESSIONÁRIA; 
 

III. os bens, móveis ou imóveis, adquiridos, incorporados, elaborados ou construídos pela 
CONCESSIONÁRIA, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO, assim como todas as 
benfeitorias, ainda que úteis ou voluptuárias, acessões, físicas ou intelectuais, incorporados à 
ÁREA DA CONCESSÃO, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO, por força de obras ou 
investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, ainda que decorrentes de investimentos não 
obrigatórios e que sejam utilizados na operação e manutenção da ÁREA DA CONCESSÃO; 
 

IV. todos os INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, inclusive quanto aos bens móveis necessários à 
exploração da ÁREA DA CONCESSÃO, na forma como explorada pela CONCESSIONÁRIA, 
desde que vinculados aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS; e 
 

V. todos os ATIVOS BIOLÓGICOS descritos nos ANEXOS IV e V. 
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16.1.1. Todas as especificações quanto aos bens a serem integrados à CONCESSÃO relacionados aos 
INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, assim como especificações sobre condições de realização de 
investimentos e intervenções em geral na ÁREA DA CONCESSÃO estão relacionados nos 
ANEXOS III e XII e deverão ser observadas pela CONCESSIONÁRIA, sob pena de verificação de 
inadimplemento contratual e aplicação das penalidades cabíveis. 

 
16.1.2. Em relação aos ATIVOS BIOLÓGICOS, as PARTES reconhecem que serão considerados como 

BENS DA CONCESSÃO para os fins do regramento de sua manutenção e manejo ao longo do 
PRAZO DA CONCESSÃO, sendo o dever de reversão dos ATIVOS BIOLÓGICOS ao final do 
PRAZO DA CONCESSÃO, da CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, disciplinado no ANEXO III. 

 
16.2. Todos os bens que integram ou venham a integrar esta CONCESSÃO serão considerados BENS 

REVERSÍVEIS para fins deste CONTRATO e da legislação aplicável, sendo-lhes aplicáveis todas 
as disposições pertinentes, observado, quanto aos ATIVOS BIOLÓGICOS, o disposto no ANEXO 
III. 

 
16.3. A posse, guarda, manutenção e vigilância dos bens integrantes da CONCESSÃO são de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 
 
16.4. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, em plenas condições de uso, conservação e segurança, 

às suas expensas, os BENS DA CONCESSÃO, durante a vigência do CONTRATO, efetuando, para 
tanto, as reparações, renovações e adaptações necessárias para assegurar a qualidade e bom 
desempenho das atividades previstas nesta CONCESSÃO. 

 
16.5. Fica expressamente autorizada à CONCESSIONÁRIA a proposição, em nome próprio, de medidas 

judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS DA CONCESSÃO. 
 
16.6. É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a manutenção do INVENTÁRIO dos BENS 

REVERSÍVEIS em condições atuais, e qualquer ato que possa caracterizar a tentativa ou a 
consumação de fraude, mediante dolo ou culpa, na caracterização dos bens integrantes da 
CONCESSÃO, será considerada infração sujeita às penalidades descritas neste CONTRATO. 

 
16.7. Os BENS DA CONCESSÃO, exceto os ATIVOS BIOLÓGICOS, que seguirão o quanto aplicável, 

deverão ser devidamente registrados na contabilidade da CONCESSIONÁRIA, de modo a permitir 
sua fácil identificação pelo CONCEDENTE, incluindo sua distinção em relação aos bens 
exclusivamente privados, observadas as normas contábeis vigentes. 

 
16.8. Ao final da vida útil dos BENS REVERSÍVEIS, exceto para os ATIVOS BIOLÓGICOS, que seguirão 

regramento próprio, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder a sua imediata substituição por bens 
novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior, observadas as obrigações de continuidade 
da prestação dos serviços objeto deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatória atualização 
tecnológica e o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas as disposições 
contratuais pertinentes. 

 
16.9. A substituição dos BENS REVERSÍVEIS ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO não autoriza 

qualquer pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO por qualquer 
das PARTES. 

 
16.9.1. A CONCESSIONÁRIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os valores necessários 

à reposição, substituição e manutenção ordinária de BENS REVERSÍVEIS já foram considerados 
em sua PROPOSTA DE PREÇO, razão pela qual não caberá qualquer compensação, assim como 
não se configurará desequilíbrio contratual a devida reposição, manutenção ou substituição dos 
BENS REVERSÍVEIS pela CONCESSIONÁRIA. 
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16.10. Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO DE CONCESSÃO, inclusive a 

manutenção e substituição de BENS REVERSÍVEIS, deverão ser depreciados e amortizados pela 
CONCESSIONÁRIA no PRAZO DA CONCESSÃO, não cabendo qualquer pleito ou reivindicação 
de indenização por eventual saldo não amortizado ao fim do PRAZO DA CONCESSÃO, quanto a 
esses bens, no advento do termo contratual. 

 
16.10.1. Na hipótese de extinção antecipada do CONTRATO, a amortização dos investimentos da 

CONCESSIONÁRIA observará o disposto no CAPÍTULO VIII. 
 
16.11. A CONCESSIONÁRIA cede, sem ônus e definitivamente, ao CONCEDENTE e futuras 

SUCESSORAS da ÁREA DA CONCESSÃO, licença para usar os estudos, projetos e outros 
trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e seus respectivos 
direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de fazer e utilizar trabalhos dele derivados), 
inclusive em futuros contratos de concessão, e sem quaisquer restrições na hipótese de 
condicionarem a continuidade da prestação de serviços, sua atualização e/ou revisão. 

 
16.11.1. A CONCESSIONÁRIA anui com a utilização, pelo CONCEDENTE, de todas as informações 

compartilhadas e coletadas, no âmbito de suas atividades de fiscalização, para finalidade de 
pesquisa, desenvolvimento e transparência, além de melhoria nas suas atividades de fiscalização. 

 
16.12. A alienação, oneração ou transferência a terceiros, a qualquer título, dos BENS REVERSÍVEIS, 

dependerá de anuência prévia do CONCEDENTE, nos termos do presente CONTRATO, salvo para 
reposição de bens móveis, visando a manutenção da respectiva vida útil, ou dos ATIVOS 
BIOLÓGICOS, que seguirão regramento próprio. 

 
16.12.1. Quando for o caso, o CONCEDENTE emitirá sua decisão sobre a alienação, a constituição de ônus 

ou a transferência, de qualquer natureza, dos BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO, pela 
CONCESSIONÁRIA a terceiros, em prazo compatível com a complexidade da situação, não 
podendo ultrapassar 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da solicitação de anuência prévia 
encaminhada pela CONCESSIONÁRIA. 

 
16.12.2. O CONCEDENTE poderá, ao longo da vigência do CONTRATO, comunicar à CONCESSIONÁRIA 

situações nas quais é dispensada a anuência prévia de que trata a Cláusula 16.13, desde que 
cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicação 

 
16.12.3. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam os BENS 

REVERSÍVEIS deverão mencionar expressamente a vinculação dos BENS REVERSÍVEIS 
envolvidos à CONCESSÃO. 

 
16.12.4. Qualquer alienação ou aquisição de bens móveis vinculados aos INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS que a CONCESSIONÁRIA pretenda realizar, nos últimos 5 (cinco) anos do 
PRAZO DA CONCESSÃO, deverá contar com a anuência do CONCEDENTE. 

 
16.12.4.1. O CONCEDENTE se pronunciará, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sobre a 

solicitação da CONCESSIONÁRIA, entendendo-se, no silêncio do CONCEDENTE, ter sido 
conferida a anuência solicitada. 

 
16.13. Os bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONÁRIA que não constem do INVENTÁRIO e 

que não se qualifiquem como BENS REVERSÍVEIS serão considerados bens exclusivamente 
privados e poderão ser livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo 
do dever de atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais disposições deste 
CONTRATO. 
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16.13.1. O regramento para inventário de ATIVOS BIOLÓGICOS consta do ANEXO III. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS INTERVENÇÕES E INVESTIMENTOS 
 
17.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a executar, por sua conta e risco, direta ou indiretamente, os 

INVESTIMENTOS MÍNIMOS INICIAIS compreendidos no ANEXO III e observadas as condições 
constantes do ANEXO XII, nos prazos e nas condições neles estabelecidos, sem prejuízo da realização 
de investimentos que julgar necessários para o pleno desenvolvimento desta CONCESSÃO. 

 
17.1.1. Em até 90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

deverá apresentar ao CONCEDENTE o seu CADERNO DE PLANOS DE OPERAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA, observado o previsto no ANEXO III. 

 
17.1.2. Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE ASSINATURA do CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao CONCEDENTE o seu PLANO DE INTERVENÇÕES, o qual 
deverá conter CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO e apresentação do detalhamento, por meio de 
marcos iniciais, intermediários e finais, para cada uma das intervenções previstas pela 
CONCESSIONÁRIA, incluindo os INVESTIMENTOS MÍNIMOS INICIAIS, sem prejuízo de outras 
exigências contidas nos ANEXOS III e XII. 

 
17.2. A CONCESSIONÁRIA é responsável por elaborar e manter atualizados os projetos de engenharia 

referentes a todas as obras, intervenções e investimentos que assim o exijam, com observância das 
condições e especificações constantes do ANEXO III ou do ANEXO XII. 

 
17.3. A aprovação ou recebimento, pelo CONCEDENTE, dos projetos ou estudos apresentados pela 

CONCESSIONÁRIA não implica qualquer responsabilidade para o CONCEDENTE, nem exime a 
CONCESSIONÁRIA, total ou parcialmente, das suas obrigações decorrentes deste CONTRATO ou 
das disposições legais ou regulamentares pertinentes, permanecendo responsável pelas eventuais 
imperfeições do projeto ou da qualidade dos serviços realizados. 

 
17.3.1. A CONCESSIONÁRIA não poderá opor ao CONCEDENTE quaisquer exceções ou meios de defesa 

para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigações contratuais, com base em fatos que resultem 
das relações contratuais estabelecidas com eventuais subcontratados. 

 
17.4. Todos os marcos e etapas apresentados no PLANO DE INTERVENÇÕES, estabelecidos para 

acompanhamento do andamento dos INVESTIMENTOS MÍNIMOS INICIAIS, deverão ser, devida e 
tempestivamente, cumpridos pela CONCESSIONÁRIA, sob pena de incidência das penalidades 
previstas neste CONTRATO, seus ANEXOS e demais consequências cabíveis. 

 
17.4.1. Os atrasos nos prazos estabelecidos para a realização dos INVESTIMENTOS MÍNIMOS INICIAIS, 

tanto aqueles que indiquem o início quanto os que estabeleçam o final de cada etapa construtiva das 
obras, ensejarão a aplicação de procedimento estabelecido no ANEXO XXXI. 

 
17.5. Juntamente com a elaboração ou revisão do PLANO DE INTERVENÇÕES, a CONCESSIONÁRIA 

deverá elaborar o respectivo PLANO DE SEGUROS, que apontará a lista de providências e 
instrumentos que deverão ser celebrados pela CONCESSIONÁRIA, para assegurar, 
incondicionalmente, o cumprimento das suas obrigações e investimentos. 

 
17.5.1. Figura como condição para início da execução de cada etapa de realização de investimento ou obra a 

contratação dos seguros e garantias correspondentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA OPERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO 
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ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 
 
18.1. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA a realização das atividades de operação do ZOOLÓGICO 

e a manutenção de seu constante e permanente funcionamento, atendendo às condições operacionais 
e de conservação mínimas, devendo observar a legislação pertinente, as disposições deste 
CONTRATO e seus ANEXOS, o PLANO DE MANEJO, as melhores práticas reconhecidas para tais 
atividades, além dos INDICADORES DE DESEMPENHO. 

 
18.1.1. Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE ASSINATURA, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar ao CONCEDENTE seu CADERNO DE PLANOS DE OPERAÇÃO DOS ATIVOS 
BIOLÓGICOS de fauna, o qual deverá conter os processos e rotinas de operação, gestão e 
manutenção do ZOOLÓGICO pela CONCESSIONÁRIA, observadas as disposições do ANEXO III. 

 
18.2. A partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO, a CONCESSIONÁRIA assumirá 

a operação da ÁREA DA CONCESSÃO, para fins de operação de infraestrutura; e a partir da emissão 
da AUTORIZAÇÃO DE MANEJO, a CONCESSIONÁRIA assumirá a operação da ÁREA DA 
CONCESSÃO, para fins de operação dos ATIVOS BIOLÓGICOS DE FAUNA, ambos até a extinção 
do presente CONTRATO. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA OPERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SETOR 
FLORA 
 
19.1. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA a realização das atividades de operação do JARDIM 

BOTÂNICO e a manutenção de seu constante e permanente funcionamento, atendendo às condições 
operacionais e de conservação mínimas, devendo observar a legislação pertinente, as disposições 
deste CONTRATO e seus ANEXOS, o PLANO DE MANEJO, o PLANO DIRETOR, as melhores 
práticas reconhecidas para tais atividades, além dos INDICADORES DE DESEMPENHO. 

 
19.1.1. Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE ASSINATURA, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar ao CONCEDENTE seu CADERNO DE PLANOS DE OPERAÇÃO DOS ATIVOS 
BIOLÓGICOS de flora, o qual deverá conter os processos e rotinas de operação, gestão e manutenção 
do JARDIM BOTÂNICO pela CONCESSIONÁRIA, observadas as disposições do ANEXO III. 

 
19.2. A partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO, a CONCESSIONÁRIA assumirá 

a operação da ÁREA DA CONCESSÃO, para fins de operação de infraestrutura, e a partir da emissão 
do documento mencionado na Cláusula 8.3, a CONCESSIONÁRIA assumirá a operação da ÁREA DA 
CONCESSÃO, para fins de operação dos ATIVOS BIOLÓGICOS DE FLORA, ambos até a extinção 
do presente CONTRATO. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS MECANISMOS PARA PRESERVAÇÃO DA ATUALIDADE E 
INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS 
 
20.1. A CONCESSIONÁRIA deverá observar a atualidade tecnológica na exploração do objeto deste 

CONTRATO, assim caracterizada pela preservação da modernidade e atualização dos equipamentos, 
das instalações e, observado o disposto na Cláusula 20.13, também das técnicas da prestação dos 
serviços e realização das atividades inerentes à exploração da ÁREA DA CONCESSÃO, desde que a 
atualidade tecnológica seja necessária diante da (I) obsolescência dos bens da CONCESSÃO previstos 
na Cláusula Décima Sexta ou (II) necessidade de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO 
e demais exigências estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS. 

 
20.2. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar, independentemente de determinação do CONCEDENTE, 
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todas as medidas necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais, inclusive em relação 
aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observado o disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS. 

 
20.3. A CONCESSIONÁRIA deverá levar em consideração a vida útil dos bens da CONCESSÃO e o seu 

adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando necessário, proceder à sua substituição 
por outros bens e equipamentos que apresentem atualidade tecnológica e condições de operação e 
funcionamento idênticas ou superiores às dos substituídos. 

 
20.4. Estão compreendidas no conceito de obrigação de atualidade tecnológica as situações nas quais a 

CONCESSIONÁRIA, observado o disposto na Cláusula 20.3, com a finalidade de atender aos 
INDICADORES DE DESEMPENHO e as demais exigências estabelecidas no CONTRATO e seus 
ANEXOS, realizar atualizações e melhorias dos bens da CONCESSÃO quando disponibilizadas pelos 
respectivos fabricantes. 

 
20.5. Será caracterizada a obsolescência tecnológica dos bens da CONCESSÃO quando constatada, no 

decorrer do PRAZO DA CONCESSÃO, a perda relevante de suas funções iniciais ou, ainda, sua 
incapacidade para atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais exigências 
estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS. 

 
20.6. Exclui-se do disposto na Cláusula 20.5 a hipótese de má conservação ou ausência de manutenção, pela 

CONCESSIONÁRIA, dos BENS DA CONCESSÃO, regendo-se tais situações pelas regras específicas 
previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS. 

 
20.7. As despesas e investimentos da CONCESSIONÁRIA que tenham sido realizadas com o objetivo de 

garantir a atualidade da CONCESSÃO, incluindo o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO 
e demais exigências estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS deverão estar amortizadas dentro 
do PRAZO DA CONCESSÃO, não fazendo a CONCESSIONÁRIA jus a qualquer direito de indenização 
ou reequilíbrio econômico-financeiro. 

 
20.8. O disposto nesta Cláusulas 20.1 a 20.7 deste CONTRATO não se confunde com a possibilidade de 

adoção e incorporação de inovações tecnológicas pela CONCESSIONÁRIA, a seu critério ou por 
determinação do CONCEDENTE. 

 
20.9. Observado o disposto nesta Cláusula Vigésima, são consideradas inovações tecnológicas, para os fins 

do CONTRATO, as tecnologias que, à época de sua eventual adoção e incorporação pela 
CONCESSIONÁRIA, constituam o estado da arte tecnológica e não tenham uso difundido no setor de 
exploração de parques, ativos ambientais ou demais ativos destinados ao uso público, e cuja utilização, 
não obstante tenha potencial de proporcionar ganhos de eficiência e produtividade no âmbito da 
CONCESSÃO, seja prescindível para o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais 
elementos inicialmente previstos no CONTRATO e respectivos ANEXOS. 

 
20.10. A CONCESSIONÁRIA terá ampla liberdade para incorporar, ao longo da CONCESSÃO, inovações 

tecnológicas no âmbito do desenvolvimento do objeto, observado o disposto nesta Cláusula e na 
alocação de riscos deste CONTRATO, prevista na Cláusula Vigésima Quarta. 

 
20.11. A incorporação de inovações tecnológicas pela CONCESSIONÁRIA quando por determinação do 

CONCEDENTE ensejará a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 
conforme disposto da Cláusula Vigésima Oitava. 

 
20.11.1. Na hipótese prevista na Cláusula 20.11, os INDICADORES DE DESEMPENHO deverão ser 

atualizados pelo CONCEDENTE de modo a contemplar as melhorias de performance, caso 
existentes, relacionadas à incorporação da inovação tecnológica determinada. 
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20.12. A incorporação de inovações tecnológicas por determinação do CONCEDENTE, em qualquer hipótese 
e observado o disposto na Cláusula 20.11, somente poderá ocorrer no âmbito das revisões ordinárias 
ou extraordinárias, nos termos das Cláusulas Trigésima e Trigésima Primeira, e ensejará a prévia 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO. 

 
20.13. O disposto nesta Cláusula não afasta a obrigação da CONCESSIONÁRIA em adotar, implementar e 

custear toda e qualquer medida procedimental e/ou operacional, inclusive aquelas de natureza 
tributária, trabalhista e/ou ambiental determinadas por agentes fiscalizadores distintos da SIMA, não 
fazendo a CONCESSIONÁRIA jus a qualquer direito de indenização ou reequilíbrio econômico-
financeiro. 

 
 
CAPÍTULO III – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
 
21.1. Constituem os principais direitos e obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais 

obrigações expressas neste CONTRATO, podendo seu descumprimento acarretar a sujeição às 
penalidades cabíveis de acordo com o regramento estabelecido neste CONTRATO: 
 

I. usar e explorar a ÁREA DA CONCESSÃO em conformidade com o estabelecido neste 
CONTRATO, em seus ANEXOS, no PLANO DE MANEJO, no PLANO DIRETOR e na legislação 
aplicável; 
 

II. executar os INVESTIMENTOS MÍNIMOS INICIAIS estabelecidos no ANEXO III; 
 

III. realizar o manejo dos ATIVOS BIOLÓGICOS de fauna e de flora em conformidade com o 
estabelecido neste CONTRATO, em seus ANEXOS, no PLANO DE MANEJO, no PLANO 
DIRETOR e na legislação ambiental e demais normas aplicáveis, zelando pela integridade e pela 
saúde dos animais e das plantas do plantel; 
 

IV. utilizar a ÁREA DA CONCESSÃO conforme entender adequado, desde que tais atividades sejam 
compatíveis com o uso, com o PLANO DE MANEJO, com o PLANO DIRETOR, com as normas 
municipais e estaduais que regem a matéria e não violem as vedações previstas no CONTRATO 
e nos ANEXOS; 
 

V. implementar algum uso para a FAZENDA, com fins comerciais ou não, mas que esteja alinhado 
com as diretrizes e propósitos desta CONCESSÃO, observada a finalidade prevista na Cláusula 
5.2, item IV; 
 

VI. arcar com todos os custos de energia elétrica, de água, e todas as utilidades incidentes sobre a 
ÁREA DA CONCESSÃO, bem como todos os tributos que vierem a incidir; 
 

VII. assegurar livre acesso, em qualquer época, das pessoas encarregadas, pelo CONCEDENTE, da 
fiscalização às suas instalações e aos locais onde estejam sendo desenvolvidas atividades 
relacionadas com o objeto da CONCESSÃO; 
 

VIII. prestar todas as informações que lhe sejam solicitadas pelo CONCEDENTE, nos prazos e 
periodicidade por esta determinados; 
 

IX. apresentar, anualmente, um balanço geral das atividades realizadas ao Conselho Consultivo da 
Unidade de Conservação e, sempre que solicitada, comparecer às reuniões periódicas deste 
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Conselho, com anuência do CONCEDENTE; 
 

X. tomar todas as providências e obter as licenças relacionadas à legislação ambiental e demais 
autorizações específicas para o exercício regular das atividades; 
 

XI. zelar pela integridade dos BENS DA CONCESSÃO; 
 

XII. fomentar atividades de pesquisa científica, de inovação tecnológica e de conservação ambiental; 
 

XIII. dar ciência a todas as empresas contratadas para a prestação de serviços relacionados com o 
objeto da CONCESSÃO, das disposições deste CONTRATO DE CONCESSÃO, das normas 
aplicáveis ao desenvolvimento das atividades para as quais foram contratadas e das disposições 
referentes à proteção ambiental e ao uso e exploração da ÁREA DA CONCESSÃO; 
 

XIV. reparar todos e quaisquer danos causados na ÁREA DA CONCESSÃO, em vias de comunicação, 
tubulações de água, esgotos, redes de eletricidade, gás, telecomunicações e respectivos 
equipamentos, bem como em quaisquer bens de terceiros, em decorrência da execução dos 
serviços de sua responsabilidade; 
 

XV. efetuar o pagamento da OUTORGA FIXA, da OUTORGA VARIÁVEL, do ÔNUS DE 
FISCALIZAÇÃO, e dos RECURSOS DE PESQUISA; 
 

XVI. informar o CONCEDENTE quando citada ou intimada de qualquer ação judicial ou procedimento 
administrativo, que possa implicá-lo em decorrência de questões ligadas ao CONTRATO DE 
CONCESSÃO, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores 
esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com 
esse objetivo; 
 

XVII. manter o CONCEDENTE livre de qualquer litígio, assumindo o patrocínio de eventuais ações 
judiciais movidas por terceiros em decorrência da execução do objeto deste CONTRATO DE 
CONCESSÃO; 
 

XVIII. manter, durante a vigência da CONCESSÃO, todas as CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO e 
qualificação exigidas na LICITAÇÃO, que forem necessárias à continuidade da exploração dos 
BENS DA CONCESSÃO; 
 

XIX. cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e 
medicina do trabalho, em relação aos seus empregados, responsabilizando-se por todos os 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o custo da mão-de-obra 
empregada, bem como pelos de seguro de acidente de trabalho; 
 

XX. manter à disposição do CONCEDENTE, caso requerido, cópia dos instrumentos contratuais 
celebrados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros, relacionados aos serviços subcontratados, 
bem como aqueles relativos aos investimentos, aquisições e serviços referentes aos BENS DA 
CONCESSÃO; 
 

XXI. encaminhar imediatamente após celebrados e manter à disposição do CONCEDENTE, caso 
requerido, cópia dos instrumentos contratuais celebrados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros, 
relacionados aos serviços e atividades que geram ou possam gerar RECEITAS ou RECEITAS 
ADICIONAIS; 
 

XXII. manter e conservar todos os bens, equipamentos e instalações da ÁREA DA CONCESSÃO em 
perfeitas condições de funcionamento, promover as substituições demandadas em função do 
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desgaste ou superação tecnológica, ou ainda promover os reparos ou modernizações necessários 
à boa execução e à preservação da adequação das atividades e serviços, conforme determinado 
neste CONTRATO; 
 

XXIII. indenizar e manter o CONCEDENTE indene em razão de qualquer demanda ou prejuízo que este 
venha a sofrer em virtude, dentre outros; 

 
a. de desembolsos decorrentes de determinações judiciais ou arbitrais de qualquer espécie, 

mesmo que acrescidos de juros e encargos legais, para satisfação de obrigações 
originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações trabalhistas 
propostas por empregados ou terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA, bem como a danos 
a USUÁRIOS ou determinações de órgãos de controle e fiscalização; 

 
b. de ato praticado com culpa ou dolo pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, 

empregados, prepostos, prestadores de serviços, terceiros com quem tenha contratado ou 
qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada; 

 
c. de questões de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou acidentária relacionados aos 

empregados da CONCESSIONÁRIA e de terceiros contratados; 
 
d. de danos ambientais causados pela CONCESSIONÁRIA na ÁREA DA CONCESSÃO e seu 

entorno; 
 
e. de despesa processuais, honorários de advogado e demais encargos com os quais venha a 

arcar em função das ocorrências descritas neste item; 
 
f. a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA perdurará mesmo depois de encerrado o 

CONTRATO, podendo o CONCEDENTE buscar o ressarcimento junto aos sócios da 
CONCESSIONÁRIA, na forma da legislação societária, no caso de extinção da pessoa 
jurídica. 

 
XXIV. manter contabilidade e demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil, nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e nas 
Interpretações, Orientações e Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC; 
 

XXV. acompanhar eventuais propostas de modificação do PLANO DE MANEJO da unidade que possam 
resultar na hipótese da Cláusula 25.1, item V, bem como comunicar o CONCEDENTE, 
previamente à aprovação das alterações, sobre o impacto da alteração neste CONTRATO; 
 

XXVI. manter vigente a GARANTIA DE EXECUÇÃO contratual e os seguros necessários, nos termos 
dispostos neste CONTRATO DE CONCESSÃO; 
 

XXVII. garantir que seja afixada em local de ampla visualização, em todas as instalações e 
estabelecimentos de acesso permitido aos USUÁRIOS da ÁREA DA CONCESSÃO, comunicação 
visual adequada com a utilização de placas facilmente legíveis sobre números de telefones, outras 
vias eletrônicas e endereços das respectivas ouvidorias, de modo a deixar claro que é empresa 
diversa do CONCEDENTE; 
 

XXVIII. adotar medidas que impeçam e desestimulem a alimentação inadequada de animais pelos 
usuários; 
 

XXIX. dar destinação ambientalmente adequada para todos os resíduos produzidos e de implantação de 
gestão, visando à eficiência energética e redução do consumo de recursos hídricos nas áreas 
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concedidas; 
 

XXX. comunicar imediatamente às autoridades competentes quaisquer ocorrências no exercício de suas 
atividades que coloquem em risco a integridade ambiental da área concedida; 
 

XXXI. adotar todas as providências razoavelmente exigíveis para impedir a ocorrência de qualquer dano 
ou acidente a USUÁRIOS na ÁREA DA CONCESSÃO, empregados, terceirizados ou pessoas 
vinculadas de qualquer forma à CONCESSIONÁRIA, ou a quaisquer pessoas que se encontrem 
no interior da ÁREA DA CONCESSÃO, bem como adotar todas as providências ao seu alcance 
para mitigar quaisquer danos ocorridos ou socorrer pessoas acidentadas no interior da ÁREA DA 
CONCESSÃO, comunicando imediatamente às autoridades competentes; 
 

XXXII. adotar todas as providências razoavelmente exigíveis para impedir a prática de qualquer espécie 
de furto, roubo, dano ou lesão a USUÁRIOS da ÁREA DA CONCESSÃO, empregados, 
terceirizados ou pessoas vinculadas de qualquer forma à CONCESSIONÁRIA, ou a quaisquer 
pessoas que se encontrem no interior da ÁREA DA CONCESSÃO; 
 

XXXIII. apresentar, conforme pertinência, os dados e informações necessários à verificação dos 
INDICADORES DE DESEMEPENHO para o VERIFICADOR INDEPENDENTE; 
 

XXXIV. implementar e manter, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da DATA DE 
ASSINATURA, programa de conformidade (compliance) em seu âmbito, consistente em 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com 
o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, tudo em prestígio à Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção). 
 

XXXV. providenciar, durante toda a vigência da CONCESSÃO, as autorizações dos órgãos de defesa do 
patrimônio material e/ou imaterial que se façam necessárias em virtude de tombamentos, 
presentes e futuros, impostos à área, assim como lidar com quaisquer impactos econômico-
financeiros de tombamentos já existentes na data da apresentação da PROPOSTA, considerando 
inclusive a Resolução SC nº 103/2018, que dispõe sobre o tombamento do Parque Estadual das 
Fontes do Ipiranga pelo CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo e a Resolução nº 40/2018 do 
CONPRESP -  Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental 
da Cidade de São Paulo. 
 

XXXVI. adotar todas as medidas para mitigar e controlar os riscos epidemiológicos ou sanitários na ÁREA 
DA CONCESSÃO, decorrentes de fatores internos ou externos. 

 
21.2. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA perdurará mesmo depois de encerrado o CONTRATO, 

podendo o CONCEDENTE pleitear o ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes das obrigações 
previstas neste CONTRATO, inclusive junto aos acionistas da CONCESSIONÁRIA, na forma da 
legislação societária, no caso de extinção da SPE.  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 
 
22.1. Constituem os principais direitos e obrigações do CONCEDENTE, sem prejuízo das demais obrigações 

expressas neste CONTRATO: 
 

I. transferir à CONCESSIONÁRIA, mediante a assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM 
PÚBLICO, a posse direta e o controle da infraestrutura da ÁREA DA CONCESSÃO nos termos 
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deste CONTRATO e seus ANEXOS; 
 

II. transferir à CONCESSIONÁRIA, mediante a emissão de AUTORIZAÇÃO DE MANEJO e do 
documento mencionado na Cláusula 8.3, respectivamente, a posse direta e o controle sobre os 
ATIVOS BIOLÓGICOS de fauna e de flora da ÁREA DA CONCESSÃO nos termos deste 
CONTRATO e seus ANEXOS; 
 

III. assegurar que a FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO e o INSTITUTO DE 
BOTÂNICA cumpram com suas respectivas obrigações nos termos deste CONTRATO e seus 
ANEXOS;  
 

IV. envidar seus melhores esforços para colaborar com a obtenção das licenças e autorizações 
necessárias à CONCESSIONÁRIA, para que possa cumprir com o objeto deste CONTRATO, 
inclusive com a participação conjunta em reuniões e envio de manifestações eventualmente 
necessárias; 
 

V. fiscalizar os projetos das obras a serem executadas na ÁREA DA CONCESSÃO, para fins de 
comprovação do adequado cumprimento da execução do objeto; 
 

VI. fiscalizar o cumprimento de normas e regulamentos atinentes à execução do objeto da 
CONCESSÃO; 
 

VII. fiscalizar a execução do CONTRATO, zelando pela boa qualidade na exploração da 
CONCESSÃO, inclusive recebendo e apurando queixas e reclamações dos USUÁRIOS, além de 
aplicar, conforme o caso, as medidas cabíveis, não obstante as demais prerrogativas de regulação, 
fiscalização e acompanhamento dispostas neste CONTRATO e na legislação aplicável; 
 

VIII. inspecionar todas as instalações com o objetivo de verificar a plena conservação do patrimônio 
concedido, além de avaliar os recursos técnicos utilizados pela CONCESSIONÁRIA na exploração 
da CONCESSÃO; 
 

IX. realizar auditorias periódicas, inclusive, se assim julgar conveniente, por meio de empresa de 
auditoria especializada, nas contas e registros da CONCESSIONÁRIA, de modo a prevenir a 
ocorrência de situações que possam comprometer a exploração da CONCESSÃO e a conservação 
e uso público do ÁREA DA CONCESSÃO; 
 

X. fundamentar devidamente suas decisões, autorizações, aprovações, pedidos ou demais atos 
praticados ao abrigo deste CONTRATO; 
 

XI. realizar auditorias e fiscalizar o cumprimento de obrigações de natureza contábil, econômica e 
financeira da CONCESSIONÁRIA; 
 

XII. monitorar a qualidade e desempenho da CONCESSIONÁRIA na realização do objeto deste 
CONTRATO; 
 

XIII. acompanhar, de acordo com programa estabelecido em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, a 
elaboração dos projetos e estudos de engenharia, e envidar os melhores esforços para minimizar 
os prazos das aprovações necessárias; 
 

XIV. dar apoio institucional aos necessários entendimentos, junto a outros órgãos públicos, sempre que 
a execução dos serviços de responsabilidade destes interfira nas atividades previstas no objeto do 
CONTRATO, sem que haja qualquer alteração dos riscos assumidos por cada uma das PARTES, 
nos termos deste CONTRATO; e 
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XV. zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS USUÁRIOS 
 
23.1. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, são direitos e obrigações dos USUÁRIOS da 

CONCESSÃO: 
 

I. receber o SERVIÇO ADEQUADO, dentro dos padrões de qualidade e desempenho estabelecidos 
neste CONTRATO e em seus ANEXOS; 
 

II. receber do CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA informações para a defesa de interesses 
individuais ou coletivos e para o uso correto da ÁREA DA CONCESSÃO; 
 

III. receber da CONCESSIONÁRIA informações relativas aos valores praticados na ÁREA DA 
CONCESSÃO, incluindo, mas não a isso se limitando, os valores de INGRESSOS praticados; 
 

IV. comunicar-se com a CONCESSIONÁRIA por meio dos diferentes sistemas e canais de 
relacionamento, especialmente pela OUVIDORIA, atendimento em mídias sociais, entre outros; 
 

V. dar conhecimento ao CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA de irregularidades de que tenham 
tomado conhecimento, referentes à execução dos serviços, à gestão da ÁREA DA CONCESSÃO 
e demais condições de visitação e uso público da ÁREA DA CONCESSÃO; 
 

VI. comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na 
exploração da CONCESSÃO; 

VII. contribuir para permanência das boas condições dos bens integrantes da CONCESSÃO, por meio 
dos quais lhe são prestados os serviços; 
 

VIII. cumprir as obrigações legais e regulamentares relativas à visitação e ao uso público da ÁREA DA 
CONCESSÃO; 
 

IX. estar garantido pelos seguros previstos neste CONTRATO, conforme aplicável. 
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS RISCOS DA CONCESSIONÁRIA 
 
24.1. Excetuadas unicamente as hipóteses em sentido contrário previstas em disposições expressas deste 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA assume integral responsabilidade pelos riscos inerentes à operação 
e execução dos serviços e atividades previstos no objeto deste CONTRATO, incluindo os principais 
riscos relacionados a seguir: 

 
Riscos de Engenharia, Construção e Operação 
 

I. projeções de RECEITAS consideradas na PROPOSTA DE PREÇO, não sendo cabível qualquer 
tipo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO em 
razão da alteração, não confirmação ou prejuízo decorrente da frustração das RECEITAS 
estimadas; 
 

II. erros, omissões ou alterações de projetos de engenharia, incluindo metodologia de execução, e/ou 
de tecnologia da CONCESSIONÁRIA; 
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III. restrições urbanísticas e ambientais no tocante aos projetos considerados pela 
CONCESSIONÁRIA para formação de sua PROPOSTA; 
 

IV. riscos decorrentes da tecnologia(s) ou técnica(s) empregada(s) na execução das atividades objeto 
da CONCESSÃO e o insucesso de inovações tecnológicas introduzidas pela CONCESSIONÁRIA; 
 

V. embargo das obras ou atividades previstas no objeto da CONCESSÃO; 
 

VI. erros na realização das obras, no que se incluem danos decorrentes de falha na segurança no 
local de sua realização; 
 

VII. erro de projetos, erro na estimativa de custos e/ou gastos, erro na estimativa de tempo para 
conclusão de obras ou falhas no planejamento e na execução das atividades objeto da 
CONCESSÃO, defeitos nas obras ou equipamentos, bem como erros ou falhas causados pela 
CONCESSIONÁRIA, pelos terceirizados ou subcontratados por ela contratados; 
 

VIII. quaisquer problemas decorrentes da relação da CONCESSIONÁRIA com seus subcontratados ou 
terceirizados, inclusive em relação às parcerias comerciais que estabelecer; 
 

IX. interface e compatibilização das obras, equipamentos e sistemas entre si e com os bens e 
equipamentos pertencentes ao CONCEDENTE; 
 

X. atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e/ou permissões, de qualquer tipo, 
a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para execução das atividades objeto 
da CONCESSÃO, bem como de eventuais decisões judiciais que suspendam a sua execução, 
decorrentes de atos comissivos ou omissivos por parte da CONCESSIONÁRIA; 

XI. disponibilidade das utilidades públicas, como energia elétrica e água; 
 

XII. quaisquer interferências com órgãos da Administração Pública direta e indireta de qualquer nível 
federativo, inclusive seus concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos 
ou delegatários de atividade econômica, para a execução das atividades objeto do CONCESSÃO; 
 

XIII. todos os riscos inerentes à execução do objeto da CONCESSÃO com a qualidade exigida neste 
CONTRATO, incluindo, entre outros, investimentos, custos ou despesas adicionais necessárias 
para o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO em função de sua performance, para 
o atendimento da obrigação de preservação da atualidade na execução das atividades objeto do 
CONTRATO, bem como das normas técnicas e regras previstas em lei ou neste CONTRATO; 
 

XIV. ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, de negligência, de inépcia ou de 
omissão na execução das atividades objeto da CONCESSÃO; 
 

XV. problemas, atrasos ou inconsistências no fornecimento de insumos necessários à execução das 
atividades objeto do CONTRATO DE CONCESSÃO; 
 

XVI. vícios ou defeitos aparentes na ÁREA DA CONCESSÃO e nos BENS DA CONCESSÃO; 
 

XVII. situação geológica da ÁREA DA CONCESSÃO, relacionada às obras a serem realizadas; 
 

XVIII. embargo do empreendimento, em razão da não observância pela CONCESSIONÁRIA e/ou seus 
subcontratados das diretrizes e exigências decorrentes do processo de obtenção das licenças; 
 

XIX. valores que venham a ser devidos, inclusive danos materiais e/ou morais, a USUÁRIOS da ÁREA 
DA CONCESSÃO, empregados, terceirizados ou pessoas vinculadas de qualquer forma à 
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CONCESSIONÁRIA, ou a quaisquer pessoas que se encontrem no interior da ÁREA DA 
CONCESSÃO, ainda que em razão de acidentes, inclusive os que resultarem em morte; 
 

XX. tratamento das INTERFERÊNCIAS eventualmente identificadas na execução de intervenções que 
não façam parte dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e de todas as consequências a elas 
relacionadas, inclusive ônus decorrente da necessidade de remoção ou deslocamento e demais 
custos associados às providências eventualmente necessárias. 
 

XXI. reivindicação, denúncia de convênios, ou rescisão de contratos de empréstimo de animais de 
titularidade ou posse de terceiros, ou devolução de animais que estejam em poder de terceiros, 
quando estes animais, em qualquer das hipóteses mencionadas, façam parte do plantel atual do 
ZOOLÓGICO, conforme o Anexo IV.  

 
Riscos Econômico-Financeiros 

 
I. valores praticados pela CONCESSIONÁRIA ou terceiros que tenham contratado com a 

CONCESSIONÁRIA, na exploração de atividades na ÁREA DA CONCESSÃO; 
 

II. custos com roubo, furto, destruição, ainda que parcial, oriundos de qualquer evento, ou perda de 
BENS DA CONCESSÃO; 
 

III. capacidade financeira e/ou de captação de recursos pela CONCESSIONÁRIA, assim como 
aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela CONCESSIONÁRIA 
para a execução das atividades, realização de investimentos ou custeio das operações objeto da 
CONCESSÃO; 
 

IV. variações da demanda de visitantes em relação ao previsto em qualquer projeção realizada pela 
CONCESSIONÁRIA ou pelo CONCEDENTE; 
 

V. variações nas RECEITAS auferidas pela CONCESSIONÁRIA em relação a qualquer projeção 
realizada pela CONCESSIONÁRIA ou pelo CONCEDENTE; 
 

VI. erros nas estimativas e possíveis variações no tocante aos custos de insumos, custos 
operacionais, de manutenção, de investimentos, de despesas com pessoal, ou qualquer outro 
custo incorrido pela CONCESSIONÁRIA na execução das atividades objeto da CONCESSÃO, ao 
longo do tempo ou em relação a qualquer projeção realizada pela CONCESSIONÁRIA ou pelo 
CONCEDENTE; 
 

VII. redução do valor total auferido a título de RECEITA em razão da ausência de registro eletrônico 
ou de qualquer tipo de fraude praticada por USUÁRIOS que se beneficiem de qualquer atividade 
executada pela CONCESSIONÁRIA, inclusive em razão de falta de energia elétrica, falhas nos 
equipamentos, atos de vandalismo, e outros eventos cujo risco tenha sido alocado à 
CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO DE CONCESSÃO, excepcionados somente 
os casos em que o risco de ocorrência do evento ensejador da redução da percepção de RECEITA 
seja exclusivamente atribuído ao CONCEDENTE; 
 

VIII. custos correspondentes a impostos e outros tributos incidentes sobre as atividades executadas 
pela CONCESSIONÁRIA; 
 

IX. ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia, omissão ou das 
próprias atividades da CONCESSIONÁRIA no cumprimento do objeto da CONCESSÃO; 
 

X. alteração do cenário macroeconômico, aumento do custo de capital, alteração nas taxas de juros 
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praticadas no mercado e variação das taxas de câmbio; 
 

XI. criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais que tenham repercussão, direta ou 
indireta, nas receitas e despesas da CONCESSIONÁRIA; 
 

XII. Alterações na legislação e determinações estatais de caráter geral, provenientes de qualquer 
esfera da federação, ainda que caracterizadoras de fato do príncipe, que alterem o equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO, desde que não esteja relacionada com risco já expressa e 
especificamente assumido pelo CONCEDENTE no âmbito deste CONTRATO; 
 

XIII. constatação superveniente de erros, ou omissões na PROPOSTA ou em qualquer outra projeção 
ou premissa da CONCESSIONÁRIA ou nos levantamentos que as subsidiaram, inclusive aqueles 
necessários para aferir os dados e projetos divulgados pelo CONCEDENTE; 
 

XIV. danos, intencionais ou não, nos BENS DA CONCESSÃO, decorrentes de vandalismo, depredação, 
furtos, pichações, ou outros atos praticados pelos usuários ou por terceiros; 
 

XV. Inadimplência dos USUÁRIOS ou de terceiros no pagamento dos valores devidos à 
CONCESSIONÁRIA; 

 
Riscos Jurídicos 

 
I. fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências incalculáveis, caso fortuito ou força 

maior que, em condições normais de mercado, possam ser objeto de cobertura de seguro oferecido 
no Brasil, se, à época da materialização do risco, este seja segurável há pelo menos 2 (dois) anos, 
até o limite da média dos valores de apólices normalmente praticados no mercado, por pelo menos 
duas empresas seguradoras, independentemente de a CONCESSIONÁRIA as ter contratado; 
 

II. greves e dissídios coletivos de funcionários da CONCESSIONÁRIA, seus fornecedores, 
subcontratados ou terceirizados; 
 

III. responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por danos que possam ocorrer a terceiros, 
ou causados por terceiros, sejam estas pessoas que trabalhem para a CONCESSIONÁRIA, seus 
empregados, prepostos, terceirizados ou empresas subcontratadas, decorrentes da execução das 
atividades objeto da CONCESSÃO; 
 

IV. adequação à regulação vigente exercida pelo CONCEDENTE ou qualquer outro órgão ou entidade 
que exerça regulação sobre as atividades objeto da CONCESSÃO, quando meramente 
procedimentais; 
 

V. planejamento tributário da CONCESSIONÁRIA; 
 

VI. atendimento às decisões judiciais relacionadas à execução das atividades objeto do CONTRATO 
DE CONCESSÃO, quando decorrerem de atos comissivos ou omissivos da CONCESSIONÁRIA; 

 
Riscos Ambientais 

 
I. multas ou compensações por passivo ambiental gerado durante a execução das atividades objeto 

da CONCESSÃO; 
 

II. penalidades por confirmação de maus tratos e/ou por comportamento estereotipado dos animais 
do plantel durante a execução das atividades objeto da CONCESSÃO; 
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III. embargo do empreendimento, novos custos, não cumprimento de prazos, necessidade de nova 
aprovação de projetos pelas autoridades competentes, incluindo o CONCEDENTE, emissão de 
novas autorizações pelos órgãos competentes em razão da não observância pela 
CONCESSIONÁRIA e/ou seus subcontratados a todas as exigências decorrentes do processo de 
obtenção das LICENÇAS AMBIENTAIS, incluindo eventuais compensações; 
 

IV. custos socioambientais e com eventuais passivos ambientais relacionados às LICENÇAS 
AMBIENTAIS e à execução das atividades objeto da CONCESSÃO; 
 

V. passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado após a 
celebração do TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO; 
 

VI. custos diretos e indiretos e prazos da solução de invasões de imóveis da ÁREA DA CONCESSÃO. 
 

24.2. A CONCESSIONÁRIA declara expressamente ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos 
riscos por ela assumidos no CONTRATO DE CONCESSÃO, bem como ter levado tais riscos em 
consideração na formulação de sua PROPOSTA. 

 
24.3. É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o levantamento pormenorizado e o conhecimento 

dos riscos por ela assumidos, na execução de suas atribuições no âmbito deste CONTRATO, devendo 
adotar as soluções, processos e técnicas que julgar mais adequados e eficientes para mitigar os riscos 
assumidos, responsabilizando-se pelas consequências decorrentes, ressalvada a possibilidade prevista 
no Item 7.2, item II. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOS RISCOS DO CONCEDENTE 

 
25.1. Sem prejuízo de outros riscos expressamente assumidos pelo CONCEDENTE em outras Cláusulas 

deste CONTRATO, o CONCEDENTE assume os seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO: 
 

I. impactos econômico-financeiros, positivos ou negativos, resultantes de alteração unilateral dos 
INVESTIMENTOS MÍNIMOS INICIAIS ou determinação de novos INVESTIMENTOS 
OBRIGATÓRIOS; 
 

II. passivos ambientais decorrentes de atividades precedentes realizadas na ÁREA DA 
CONCESSÃO e que não tenham sido identificados nos documentos da LICITAÇÃO; 
 

III. decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de 
auferir as RECEITAS da CONCESSÃO, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA tiver 
dado causa à decisão; 
 

IV. modificação unilateral, imposta pelo CONCEDENTE, sobre as obrigações a cargo da 
CONCESSIONÁRIA, desde que, como resultado direto da modificação, verifique-se para a 
CONCESSIONÁRIA alteração substancial dos custos ou da RECEITA; 
 

V. alteração do PLANO DE MANEJO da unidade desde que, como resultado direto da modificação, 
verifique-se para a CONCESSIONÁRIA alteração substancial dos custos ou da RECEITA, para 
mais ou para menos; 
 

VI. fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências incalculáveis, caso fortuito ou força 
maior que, em condições normais de mercado, não possam ser objeto de cobertura de seguro 
oferecido no Brasil e, à época da materialização do risco, este não seja segurável há pelo menos 
2 (dois) anos no mercado brasileiro, por pelo menos duas empresas seguradoras, ou com relação 
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à parcela que supere a média dos valores indenizáveis por apólices normalmente praticados no 
mercado; 
 

VII. danos causados aos BENS REVERSÍVEIS, à CONCESSIONÁRIA, a terceiros ou aos USUÁRIOS, 
quando em decorrência da materialização dos riscos atribuídos ao CONCEDENTE ou quando por 
sua culpa; 
 

VIII. descobertas arqueológicas ou paleológicas nas áreas envolvidas com a CONCESSÃO; 
 

IX. tratamento das INTERFERÊNCIAS eventualmente identificadas na execução dos 
INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e de todas as consequências a elas relacionadas, inclusive 
ônus decorrente da necessidade de remoção ou deslocamento e demais custos associados às 
providências eventualmente necessárias; 
 

X. modificações promovidas pelo CONCEDENTE nos INDICADORES DE DESEMPENHO que 
causem comprovado e efetivo impacto nos encargos da CONCESSIONÁRIA, superior àquele 
experimentado na hipótese de o objeto do CONTRATO ser desempenhado em condições de 
atualidade e adequação; 
 

XI. determinação à CONCESSIONÁRIA para a incorporação de novas tecnologias, nos termos da 
Cláusula 20.10; 
 

XII. tratamento de vícios ocultos identificados a qualquer tempo pela CONCESSIONÁRIA na ÁREA DA 
CONCESSÃO, desde que decorram de atividades anteriores à celebração do TERMO DE 
ENTREGA DO BEM PÚBLICO; 
 

XIII. Custos adicionais com a realização de INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS que decorram da 
necessidade de implementação de métodos construtivos não convencionais, fora dos padrões 
determinados em normativos técnicos e/ou neste CONTRATO ou seus ANEXOS, em razão de 
exigência formulada no processo de aprovação de LICENÇAS AMBIENTAIS, observado o disposto 
na Subcláusula 27.2.5. 
 

XIV. Tombamentos que sejam impostos à ÀREA DA CONCESSÃO posteriormente à data da 
apresentação da PROPOSTA, e que causem impactos efetivos nas receitas ou custos da 
CONCESSIONÁRIA.  
 

XV. Fechamento do ZOOLÓGICO e/ou do JARDIM BOTÂNICO imposto por órgãos estatais em razão 
de riscos epidemiológicos ou sanitários, decorrente de fatores externos, nos casos em que não 
seja possível à CONCESSIONÁRIA adotar medidas capazes de mitigar os riscos a um nível que 
possibilite o funcionamento dos referidos estabelecimentos. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO 
 
26.1. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio 

econômico-financeiro. 
 
26.2. Considera-se caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO quando qualquer das 

PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco não tenha sido a 
ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento do equilíbrio econômico-financeiro 
do CONTRATO. 
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26.2.1. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO pressupõe a verificação 
das condições econômicas globais do CONTRATO DE CONCESSÃO, mas restringe-se à 
neutralização dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilíbrio contratual, conforme 
disciplinado nesta Cláusula. 

 
26.2.2. Reputar-se-á como desequilibrado o CONTRATO nos casos em que qualquer das PARTES aufira 

benefícios em decorrência do descumprimento, ou atraso no cumprimento, das obrigações a ela 
alocadas. 
 

26.2.2.1. Também reputar-se-á desequilibrado o CONTRATO as hipóteses em que houver atribuição à 
CONCESSIONÁRIA de obrigações originalmente alocadas ao CONCEDENTE, ao IBT ou à 
FPZSP, ou, ainda, atribuição ao CONCEDENTE, ao IBT ou à FPZSP de obrigações originalmente 
alocadas à CONCESSIONÁRIA. 

 
26.2.3. Diante da materialização de EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, somente caberá a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO com relação à parcela do desequilíbrio pleiteado cuja 
exata medida for comprovada pelo pleiteante. 

 
26.2.4. Para além das hipóteses previstas na Cláusula 26.2, também será cabível a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO, na hipótese de modificação unilateral, imposta pelo 
CONCEDENTE, das condições de execução do CONTRATO, desde que, como resultado direto dessa 
modificação, verifique-se efetiva e substancial alteração dos custos ou da RECEITA da 
CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS ENSEJADORES DO 
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 
 
27.1. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado por 

requerimento da CONCESSIONÁRIA ou por determinação do CONCEDENTE, sendo que à PARTE 
pleiteante caberá a demonstração tempestiva da ocorrência e identificação de EVENTO DE 
DESEQUILÍBRIO. 

 
27.1.1. A PARTE pleiteante deverá identificar o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO e comunicar a outra PARTE 

em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua materialização, com vistas a 
resguardar a contemporaneidade das relações contratuais, bem como possibilitar o adequado 
manejo das consequências do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO. 

 
27.1.1.1. Nos casos em que houver a identificação de vício oculto pela PARTE, o prazo identificado na 

Subcláusula anterior será contado a partir da data da identificação do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO. 
 
Dos Pleitos de Iniciativa da CONCESSIONÁRIA 
 
27.2. Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for iniciado pela 

CONCESSIONÁRIA, deverá ser realizado por meio de requerimento fundamentado e estar 
acompanhado de todos os documentos necessários à demonstração do cabimento do pleito, inclusive 
quanto a: 

 
27.2.1. Identificação precisa do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, acompanhada, quando pertinente, de 

evidência de que a responsabilidade está alocada ao CONCEDENTE; 
 
27.2.2. Quantitativos dos desequilíbrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a data de ocorrência 
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de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos investimentos, para o cálculo da recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na forma da Cláusula Vigésima Oitava, a depender 
do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO. 

 
27.2.3. Comprovação dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela CONCESSIONÁRIA, 

decorrentes do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO que deu origem ao pleito, acompanhado de sumário 
explicativo contendo os regimes contábil e tributário aplicáveis às receitas ou custos supostamente 
desequilibrados. 

 
27.2.4. Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, demonstração circunstanciada dos 

pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas dos impactos do EVENTO DE 
DESEQUILÍBRIO sobre o fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA. 

 
27.2.5. Caso no processo de aprovação de LICENÇAS AMBIENTAIS referentes à realização de 

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS seja exigida a implementação de métodos construtivos não 
convencionais, fora dos padrões determinados em normativos técnicos e/ou neste CONTRATO ou 
seus ANEXOS, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar (I) a natureza da determinação, 
caracterizando-a, fundamentadamente, como fora dos padrões construtivos esperados; e o (II) impacto 
direto de referida exigência para fins de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro.  

 
27.3. Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONÁRIA, o CONCEDENTE deverá, no prazo máximo de 

até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do cabimento do pleito, bem como avaliar se o 
procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO poderá ser 
processado de forma extraordinária. 

 
27.3.1. Quando não justificada ou acolhida pelo CONCEDENTE a justificativa de urgência no tratamento do 

EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, este deverá ser tratado na REVISÃO ORDINÁRIA subsequente. 
 
Do acesso às informações necessárias para apuração dos desequilíbrios pleiteados 
 
27.4. Na avaliação do pleito iniciado por requerimento da CONCESSIONÁRIA, o CONCEDENTE poderá, a 

qualquer tempo, contratar laudos técnicos e/ou econômicos específicos. 
 
27.4.1. A critério do CONCEDENTE, poderá ser realizada, por intermédio de entidade especializada e com 

capacidade técnica notoriamente reconhecida, auditoria para constatação da situação que ensejou o 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 
27.5. O CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, terá livre acesso a informações, bens e instalações da 

CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela 
CONCESSIONÁRIA em eventual pleito de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado. 

 
Dos Pleitos de Iniciativa do CONCEDENTE 
 
27.6. O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado pelo CONCEDENTE deverá ser 

objeto de notificação à CONCESSIONÁRIA, acompanhado de cópia dos laudos e estudos pertinentes. 
 
27.6.1. Recebida a notificação sobre o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, a CONCESSIONÁRIA terá 60 

(sessenta) dias para apresentar manifestação fundamentada quanto ao pedido de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO apresentado pelo CONCEDENTE em notificação, sob 
pena de consentimento tácito do pedido. 

 
27.6.2. Em consideração à resposta da CONCESSIONÁRIA ao pedido do CONCEDENTE, este terá 30 (trinta) 

dias para ratificar o cabimento da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 
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Dos eventos ou motivos que não ensejam desequilíbrio do CONTRATO 
 
27.7. Não caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA: 
 
27.7.1. Quando os prejuízos sofridos derivarem da ocorrência de negligência, imprudência, imperícia, inépcia 

ou omissão na exploração dos serviços objeto da CONCESSÃO e no tratamento dos riscos a ela 
alocados. 

 
27.7.2. Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONÁRIA tenha concorrido, direta ou 

indiretamente, para o evento causador do desequilíbrio. 
 
27.7.3. Se a materialização dos eventos motivadores do pedido por parte da CONCESSIONÁRIA não ensejar 

efetivo impacto nas condições contratuais e não acarretar efetivo prejuízo decorrente do desequilíbrio 
na equação econômico-financeira do CONTRATO que possa ser demonstrado em sua exata medida. 

 
27.8. Se ficar caracterizado que os impactos dos eventos motivadores do pedido de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro poderiam ter sido mitigados ou minorados por medidas ao alcance da 
CONCESSIONÁRIA, ou mediante esforço razoavelmente exigível da CONCESSIONÁRIA, a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será calculada levando em consideração apenas o 
valor do desequilíbrio que persistiria, mesmo na hipótese de atuação diligente da CONCESSIONÁRIA. 

 
27.9. Caso fique apurado que mais de uma PARTE tenha concorrido direta ou indiretamente para a 

ocorrência do evento de desequilíbrio, pela negligência, inépcia ou omissão de ambas as PARTES, a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá considerar apenas o valor do prejuízo que a 
PARTE prejudicada não tenha causado. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
28.1. Quando da instauração de processo para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da 

CONCESSÃO, serão contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES considerados 
cabíveis, de forma a compensar os impactos econômico-financeiros positivos e negativos 
decorrentes dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO. 

 
28.2. A eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mesmo quando o pleito tiver sido 

formulado pela CONCESSIONÁRIA, deverá necessariamente considerar eventuais impactos em 
favor do CONCEDENTE. 

 
28.3. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO como um todo, ou em relação a 

determinado EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, será realizada de forma a se obter o Valor Presente 
Líquido dos saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a Taxa Interna de Retorno – TIR 
respectiva à natureza de cada EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, conforme determinado a seguir:  

 
28.3.1. Na ocorrência dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO decorrentes de cancelamentos, atrasos ou 

antecipações dos INVESTIMENTOS MÍNIMOS INICIAIS previstos no ANEXO III, a recomposição 
será realizada levando-se em consideração os valores atribuídos aos investimentos nos estudos que 
embasaram a CONCESSÃO, conforme distribuição físico-executiva estabelecida, bem como a Taxa 
Interna de Retorno de [●]% ([●] por cento). 

 
28.3.2. Na ocorrência de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro se dará por meio da elaboração do fluxo de caixa marginal, considerando: (I) 
os fluxos de caixa marginais, positivos ou negativos, calculados com base na diferença entre as 
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situações com e sem o respectivo evento; e (II) os fluxos de caixa marginais necessários à 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

 
28.3.2.1. Os EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO consistentes em novos investimentos considerarão, para cálculo 

da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno 
calculada na data da assinatura do respectivo termo aditivo conforme Subcláusula 28.5.3. 

 
28.3.2.2. Todas as demais hipóteses de EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO considerarão, para cálculo da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno 
calculada na data da materialização do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, conforme Subcláusula 
28.5.3. 

 
28.4. A cada recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será definida a Taxa Interna de Retorno 

daquele cálculo, definitiva para todo o prazo da CONCESSÃO, de acordo com as taxas vigentes para 
os EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO nela considerados. 

 
 
 
Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro por Fluxo de Caixa Marginal 
 
28.5. Para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO os 

seguintes procedimentos deverão ser observados na elaboração do Fluxo De Caixa Marginal: 
 
28.5.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que seja nulo o Valor 

Presente Líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do evento que ensejou a 
recomposição, considerando, na mesma data base, (I) os fluxos de caixa marginais resultantes 
do evento que deu origem à recomposição, (II) os fluxos de caixas marginais resultantes da 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

 
28.5.1.1. Para fins de cálculo do Valor Presente Líquido dos fluxos de caixa marginais calculados, ocorre 

incidência da taxa interna de retorno a cada novo ano contratual. Se o início de cada ano contratual 
não coincidir com o 1º dia do mês, para fins de incidência da TIR, considerar-se-á o 1º dia do mês 
subsequente. 

 
28.5.2. Para fins de determinação dos fluxos de caixa dos dispêndios marginais, deverão ser utilizadas 

as melhores informações disponíveis para retratar as reais e efetivas condições atuais, para 
estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros 
ganhos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO; 

 
28.5.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar estimativas da medida do desequilíbrio, mesmo nos 

casos em que o pleito seja de iniciativa do CONCEDENTE, utilizando, para tanto, as melhores 
referências de preço do setor público e/ou do setor privado disponíveis no momento do pleito. 

 
28.5.2.1.1. Ressalvado o constante na Subcláusula 28.3.1, a informação deve, preferencialmente, ter base 

nas bases de preços públicos vigentes, ou outro documento que venha a substituí-las e, na 
indisponibilidade de informações mais atuais e a critério do CONCEDENTE, das projeções 
realizadas por ocasião da LICITAÇÃO ou outros parâmetros, por exemplo os utilizados e 
publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais. 

 
28.5.2.2. O CONCEDENTE poderá solicitar que a CONCESSIONÁRIA demonstre que os valores 

necessários para realização de novos investimentos serão calculados com base em valores de 
mercado considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no Brasil ou com base 
em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do 
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projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de 
metodologia expedita ou paramétrica. 

 
28.5.3. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do Valor Presente de que tratam as 

Subcláusulas 28.3.2.1 e 28.3.2.2 será composta pela média dos últimos 12 (doze) meses da taxa 
bruta de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B) ou, na 
ausência deste, outro que o substitua, ex-ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento 
em [●] ou vencimento mais compatível com a data do termo contratual, publicada pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, apurada no início de cada ano contratual, capitalizada de um spread ou 
sobretaxa sobre os juros equivalente a [●]% a.a. ([●]), ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e 
dois) dias úteis. 

 
28.5.4. Nas hipóteses de recomposição do equilíbrio do CONTRATO por meio de prorrogação de prazo, 

a metodologia para aferição de receitas e despesas para o prazo estendido considerará: 
 
28.5.4.1. Para a projeção de receitas de arrecadação e definição de entrada de caixa será feita, a partir dos 

dados reais de demanda de USUÁRIOS no momento do cálculo, a projeção de demanda para a 
ÁREA DA CONCESSÃO e suas UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, que deverá ser 
multiplicada pelos valores médios praticados na CONCESSÃO, tanto para valores de ingresso 
como em relação aos valores praticados nas UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, considerados 
os 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data em questão, obtendo-se, assim, as 
estimativas de RECEITAS da CONCESSIONÁRIA na ÁREA DA CONCESSÃO. Para realização 
das projeções aqui referidas, dever-se-á considerar a forma de exploração de cada uma das 
Unidades Geradoras de Caixa pela CONCESSIONÁRIA, de modo que a projeção reflita a receita 
e as despesas projetadas para a CONCESSIONÁRIA. 

 
28.5.4.1.1. A projeção de receitas, resultante da demanda projetada, multiplicada pelos valores médios 

praticados na CONCESSÃO nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores ao cálculo, 
será substituída pela receita efetivamente verificada, de acordo com o termo aditivo a ser firmado. 

 
28.5.4.2. Para o cálculo da projeção de custos, despesas e receitas da CONCESSIONÁRIA e definição do 

fluxo de saída de caixa, contados a partir do prazo inicial do fluxo de caixa marginal, incluindo as 
extensões de prazo já formalizadas, serão considerados, para efeito de apuração do prazo a ser 
estendido: 

 
28.5.4.2.1. Os valores relativos aos custos, despesas e receitas contabilizados pela CONCESSIONÁRIA 

entre os cinco anos imediatamente anteriores à data base do fluxo de caixa.  
 
28.5.4.2.2. A média dos valores servirá como base para extensão do prazo de CONCESSÃO, não sofrendo 

variações ou qualquer tipo de alteração. 
 
28.5.4.3. Os custos e as despesas relativos à conservação e manutenção das eventuais novas obras 

também deverão ser considerados para efeito do cálculo do Fluxo de Caixa Marginal.  
 
28.5.4.4. Os valores projetados para os custos, especialmente para o Fluxo de Caixa Marginal, serão 

considerados como risco da CONCESSIONÁRIA. 
 
28.5.4.4.1. Serão considerados, para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro causado por eventos outros 

que não a alteração de legislação tributária ou contábil, os tributos e implicações contábeis de 
qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, 
incluindo-se as extensões de prazo formalizadas, independentemente da PARTE que tenha 
assumido o risco de alteração da legislação tributária ou contábil. 
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28.5.4.5. Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o cálculo de amortização e depreciação deverá ser 
realizado de acordo com as normas e legislação aplicáveis. 

 
28.5.4.6. Com o advento do termo contratual, deve ser apurado se o Valor Presente Líquido do somatório 

dos fluxos de caixa é igual a zero, considerando a(s) taxa(s) interna(s) de retorno definida(s) na 
forma deste CONTRATO para cada fluxo de caixa.  

 
28.5.4.6.1. Em caso de se verificar que o Valor Presente Líquido é diferente de zero, aplicam-se as formas 

de reequilíbrio previstas neste CONTRATO.  
 
28.5.4.7. As parcelas de OUTORGA VARIÁVEL, do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO e dos RECURSOS DE 

PESQUISA previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO deverão ser consideradas no Fluxo de 
Caixa Marginal objeto desta metodologia. 

 
28.5.5. Para fins de determinação do valor a ser reequilibrado, deverão ser considerados os efeitos dos 

tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos dispêndios marginais. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DAS MODALIDADES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 
 
29.1. O CONCEDENTE terá a prerrogativa de escolher a modalidade pela qual será implementada a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, em especial, mas não 
exclusivamente, dentre as seguintes modalidades: 

 
I. Prorrogação ou redução do PRAZO DA CONCESSÃO; 

 
II. Ressarcimento ou indenização; 

 
III. Revisão dos valores de OUTORGA VARIÁVEL ou do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO; 

 
IV. Alteração das obrigações ou prazos previstos neste CONTRATO e/ou no EDITAL 

 
V. Combinação das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislação, a critério do 

CONCEDENTE. 
 

29.2. Além das modalidades listadas na Cláusula 29.1, a implementação da recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO também poderá se dar pelas seguintes modalidades, nestes 
casos dependendo de prévia concordância da CONCESSIONÁRIA: 

 
I. Dação em pagamento de bens e/ou cessão de receitas patrimoniais; 

 
II. Assunção pelo CONCEDENTE de custos atribuídos pelo CONTRATO ao CONCESSIONÁRIO; 

 
III. Exploração de RECEITAS para além do prazo de vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 
IV. Combinação das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislação. 

 
29.3. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será formalizada em Termo Aditivo 

ao presente CONTRATO. 
 
 

CAPÍTULO IV – DAS REVISÕES DO CONTRATO 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA – REVISÃO ORDINÁRIA DO CONTRATO 
 
30.1. A cada ciclo quinquenal, a partir da data de assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO, 

serão conduzidos os processos de REVISÃO ORDINÁRIA da CONCESSÃO, os quais poderão culminar 
com: 

 
I. a revisão os INDICADORES DE DESEMPENHO e as metas estabelecidas, com o objetivo de 

estabelecer os incentivos econômicos adequados para estimular a melhoria contínua da execução 
das atividades objeto da CONCESSÃO; 
 

II. a revisão do PLANO DE SEGUROS preparado pela CONCESSIONÁRIA; 
 

III. a revisão ou inclusão de INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, sempre observando o equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO; 
 

IV. a revisão dos CADERNOS DE PLANOS DE OPERAÇÕES DOS ATIVOS BIOLÓGICOS. 
 

30.1.1. As demandas por novos investimentos na CONCESSÃO deverão prioritariamente ser implementadas 
durante as REVISÕES ORDINÁRIAS, de modo a aprimorar o planejamento e a execução dos 
investimentos, mesmo no caso em que decorram de eventos ocorridos ou identificados em momentos 
anteriores ao processamento das REVISÕES ORDINÁRIAS. 

 
30.1.1.1. Caso existam demandas urgentes que, por razões técnicas, econômico-financeiras, de segurança ou 

de interesse público, demandem intervenção imediata, sem que se possa aguardar o término do ciclo 
contratual de 5 (cinco) anos de cada REVISÃO ORDINÁRIA, proceder-se-á a implementação de tais 
novos investimentos via REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, que observará os termos e procedimentos 
previstos neste CONTRATO e na legislação e regulação pertinentes. 

 
30.1.2. A revisão dos INDICADORES DE DESEMPENHO poderá ser processada em sede das REVISÕES 

ORDINÁRIAS, podendo o CONCEDENTE exigir, mediante sistemática prevista na Cláusula Vigésima 
para incorporação de novas tecnologias, a adequação dos INDICADORES DE DESEMPENHO 
previstos no ANEXO XXI ou a criação de novos indicadores que reflitam padrões de atualidade, 
modernidade e inovação na execução das obras e serviços objeto deste CONTRATO. 

 
Do Processamento das Revisões Ordinárias 
 
30.2. No âmbito do processo de REVISÃO ORDINÁRIA, as PARTES apresentarão relatório que contenha: 
 
30.2.1. Para a REVISÃO ORDINÁRIA dos INDICADORES DE DESEMPENHO, as PARTES realizarão 

avaliação conjunta dos indicadores vigentes e das metas estabelecidas, levando em conta a busca 
da melhoria contínua da execução das atividades objeto da CONCESSÃO e estabelecendo prazo 
razoável para adequação dos novos padrões exigidos, culminando: 

 
30.2.1.1. Na reformulação de INDICADORES DE DESEMPENHO que se mostrarem ineficazes para incentivar 

que as atividades e serviços da CONCESSIONÁRIA sejam desempenhados em atendimento à 
qualidade exigida pelo CONCEDENTE e pelos USUÁRIOS; 

 
30.2.1.2. Na revisão das metas previstas para cada INDICADOR DE DESEMPENHO, a partir dos dados 

coletados das aferições periódicas de desempenho, fixando-as necessariamente em patamar 
equivalente ou superior ao vigente, observando-se sempre o objetivo de estimular o contínuo 
aprimoramento da qualidade das atividades executadas pela CONCESSIONÁRIA; e/ou 

 



 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 

 

Página 53 de 98 

30.2.1.3. Na criação de novos INDICADORES DE DESEMPENHO, nas hipóteses de exigência, pelo 
CONCEDENTE, de novos padrões de desempenho, motivados pelo surgimento de inovações 
tecnológicas ou adequações a padrões nacionais ou internacionais. 

 
30.2.2. Em relação aos ATIVOS BIOLÓGICOS, os aspectos passíveis de REVISÃO ORDINÁRIA estão 

tratados no ANEXO III. 
 
30.2.3. A REVISÃO ORDINÁRIA deverá ocorrer, preferencialmente, de forma a anteceder as discussões 

relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual que vigorará no ano subsequente à REVISÃO 
ORDINÁRIA. 

 
30.2.4. A REVISÃO ORDINÁRIA não poderá impactar na alocação de riscos estabelecida neste 

CONTRATO, salvo se demonstrado que, tal como previsto nas projeções que embasaram a 
LICITAÇÃO, o CONTRATO apresenta ineficiências insuperáveis. 

 
30.2.5. Finalizado o procedimento de REVISÃO ORDINÁRIA, caberá ao CONCEDENTE fixar as novas 

diretrizes contratuais, observados os limites e procedimentos previstos nesta Cláusula, cabendo à 
CONCESSIONÁRIA, em caso de discordância, se valer dos mecanismos de solução de controvérsias 
previstos neste CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO 
 
31.1. Qualquer das PARTES poderá pleitear a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO em face da 

materialização concreta ou iminente de evento cujas consequências sejam suficientemente gravosas 
a ponto de ensejar a necessidade de avaliação e providências urgentes, aplicando-se à REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA as disposições previstas nesta Cláusula e, no que couber, as disposições 
referentes às REVISÕES ORDINÁRIAS. 

 
31.2. Caso o processo de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA seja iniciado por meio de solicitação da 

CONCESSIONÁRIA, esta deverá encaminhar subsídios necessários para demonstrar ao 
CONCEDENTE que o não tratamento imediato do evento acarretará agravamento extraordinário e 
suas consequências danosas. 

 
31.3. O CONCEDENTE terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da formalização da solicitação 

apresentada pela CONCESSIONÁRIA, para avaliar se os motivos apresentados justificariam o 
tratamento imediato e se a gravidade das consequências respaldaria a não observância do 
procedimento ordinário de REVISÃO do CONTRATO, motivando a importância de não aguardar o 
lapso temporal necessário até o processamento da REVISÃO ORDINÁRIA subsequente. 

 
 

CAPÍTULO V – DA CONCESSIONÁRIA 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA ESTRUTURA JURÍDICA DA SPE 
 
32.1. Os atos constitutivos da CONCESSIONÁRIA constam como ANEXO deste CONTRATO e seu objeto 

social, específico e exclusivo, durante todo o prazo do CONTRATO, será a realização do objeto desta 
CONCESSÃO, tendo a CONCESSIONÁRIA sede e foro no Estado de São Paulo. 

 
32.1.1. O estatuto social da CONCESSIONÁRIA deverá contemplar Cláusula que: 
 

I. vede alteração do seu objeto social, salvo para incluir atividades que envolvam a exploração de 
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RECEITAS; 
 

II. submeta à prévia autorização do CONCEDENTE os atos descritos na Cláusula 43.1; 
 

III. submeta à prévia autorização do CONCEDENTE a contratação de empréstimos ou obrigações, 
cujos prazos de amortização excedam o termo final do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 
32.1.2. A CONCESSIONÁRIA poderá explorar direta ou indiretamente, inclusive por meio de subsidiárias, as 

atividades que gerem RECEITAS, observadas as regras deste CONTRATO, especialmente o 
constante deste CONTRATO e dos ANEXOS XXIV e XXV. 

 
32.2. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade 

e demonstrações financeiras padronizadas, sobretudo quanto às transações com PARTES 
RELACIONADAS, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação 
Societária Brasileira (Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações) e nas Normas 
Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 

 
32.2.1. As informações e demonstrações contábeis e financeiras da CONCESSIONÁRIA, incluindo os papéis 

de trabalho e as demais informações que serão periodicamente apresentadas ao CONCEDENTE, 
deverão ser auditadas por empresa especializada de auditoria independente idônea, de notória 
especialização, que tenha auditado, nos dois exercícios anteriores, empresas de capital aberto na 
Bolsa de Valores de São Paulo (B3). 

 
32.2.2. A empresa especializada de auditoria também deverá verificar o cumprimento das previsões relativas 

às PARTES RELACIONADAS, dispostas nas Cláusulas 32.8 a 32.10, independentemente do regime 
contábil ou de governança da CONCESSIONÁRIA. 

 
32.3. O capital social subscrito mínimo da CONCESSIONÁRIA será de R$ [●] ([●]), na data-base de [●]. 
 
32.3.1. Para assinatura do presente CONTRATO, deverá a CONCESSIONÁRIA contar com, no mínimo, R$ 

[●] ([●]), na data-base de [●], devidamente integralizados em seu capital social, em moeda corrente 
nacional. 

 
32.3.2. A integralização do capital social remanescente obedecerá ao Cronograma de Integralização do 

Capital Social, apresentado no ANEXO XXVIII deste CONTRATO. 
 
32.3.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter o CONCEDENTE permanentemente informado sobre o 

cumprimento, pelos acionistas da SPE, da integralização do capital social, podendo o CONCEDENTE 
realizar diligências e auditorias para a verificação da situação. 

 
32.3.4. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante o PRAZO DA CONCESSÃO, reduzir seu capital social 

abaixo do valor mínimo estabelecido nesta Cláusula, sem a prévia e expressa anuência do 
CONCEDENTE. 

 
32.3.5. Enquanto não estiver completa a integralização, nos termos do ANEXO XXVIII, os acionistas da 

CONCESSIONÁRIA são solidariamente responsáveis, independentemente da proporção das ações 
subscritas por cada um, perante o CONCEDENTE, por obrigações da CONCESSIONÁRIA nos 
termos deste CONTRATO, até o limite do valor da parcela faltante para integralização do capital 
inicialmente subscrito. 

 
32.3.5.1. Caso o capital social não esteja totalmente integralizado, se houver a assunção do CONTROLE 

societário da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES, os antigos acionistas continuarão 
solidariamente responsáveis pelo valor da parcela faltante no limite de suas respectivas 
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participações.  
 
32.4. O exercício social da CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro deste CONTRATO coincidirão com 

o ano civil. 
 
32.5. A participação de capitais não-nacionais na CONCESSIONÁRIA obedecerá à legislação brasileira 

em vigor. 
 
32.6. A dissolução da CONCESSIONÁRIA apenas poderá ocorrer após realizadas todas as atividades 

descritas no ANEXO XXIX. 
 
32.7. Mesmo após a extinção da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá manter a subscrição mínima 

do capital social a que se refere esta Cláusula até a sua dissolução. 
 
32.8. A CONCESSIONÁRIA deverá, em até 12 (doze) meses contados do início da vigência deste 

CONTRATO, desenvolver, publicar e implantar Política de Transações com Partes Relacionadas, 
observando, no que couber, as melhores práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de 
Governança Corporativa – Companhias Abertas, editado pelo Grupo de Trabalho Interagentes (GT 
Interagentes), coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), bem como 
nas disposições do Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que venham a substituí-los como 
referência perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e contendo, no mínimo, os seguintes 
elementos: 

 
I. critérios que devem ser observados para a realização de transações entre a 

CONCESSIONÁRIA e suas PARTES RELACIONADAS, exigindo a observância de 
condições equitativas, compatíveis com a prática de mercado; 
 

II. procedimentos para auxiliar a identificação de situações individuais que possam envolver 
conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com 
relação a acionistas ou administradores da CONCESSIONÁRIA; 
 

III. procedimentos e responsáveis pela identificação das PARTES RELACIONADAS e pela 
classificação de operações como transações com PARTES RELACIONADAS; 
 

IV. indicação das instâncias de aprovação das transações com PARTES RELACIONADAS, a 
depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevância; 
 

V. exigência de realização de processo competitivo junto ao mercado, conforme regras 
aprovadas pela administração da CONCESSIONÁRIA, como condição à contratação com 
PARTES RELACIONADAS; e 
 

VI. dever da administração da CONCESSIONÁRIA formalizar, em documento escrito a ser 
arquivado na sede da CONCESSIONÁRIA, as justificativas da seleção de PARTES 
RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado. 

 
32.9. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA solicitar a destinação de animais do plantel a empreendimentos 

de uso e manejo de fauna nas categorias previstas na legislação ambiental, que contenham 
participação direta ou indireta de alguma de suas PARTES RELACIONADAS, deverá previamente 
contar com a Não Objeção do CONCEDENTE, além de seguir o previsto na Política de Transações 
com Partes Relacionadas para tanto, observado o disposto acima. 
 

32.9.1. A Não Objeção do CONCEDENTE apenas poderá ter como fundamento o Plano de Ação do Plantel, 
as condições de Bem Estar Animal e os prejuízos a operação desta CONCESSÃO. 
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32.10. A Política de Transações com Partes Relacionadas deverá ser atualizada pela CONCESSIONÁRIA 

sempre que necessário, observando-se as atualizações nas recomendações de melhores práticas 
referidas na Cláusula 32.8, e a necessidade de inclusão ou alteração de disposições específicas que 
visem a conferir maior efetividade à transparência e comutatividade das transações com PARTES 
RELACIONADAS. 

 
32.11. A Política de Transações com Partes Relacionadas da CONCESSIONÁRIA deverá prever os valores 

e hipóteses de transação com PARTES RELACIONADAS em que a CONCESSIONÁRIA deverá 
divulgar, em seu sítio eletrônico, as seguintes informações sobre a contratação realizada: 

 
I. informações gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada; 
 
II. objeto da contratação; 
 
III. prazo da contratação; 
 
IV. condições gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes à contratação; e 
 
V. descrição da negociação da transação com a PARTE RELACIONADA e da decisão acerca da 

celebração da transação. 
 
32.11.1. A divulgação a que se refere a Cláusula 32.11 deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias contado 

da celebração da transação com a PARTE RELACIONADA e com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis do 
início da execução das obrigações decorrentes da referida transação, salvo no caso da Cláusula 
32.9, no qual a CONCESSIONÁRIA deverá submeter a proposta à anuência prévia do 
CONCEDENTE. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA 
 
33.1. A CONCESSIONÁRIA deverá obter prévia anuência do CONCEDENTE para qualquer modificação 

de sua composição societária que implique TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE acionário direto, nos 
termos deste CONTRATO. 

 
33.1.1. A anuência prévia exigida na Cláusula 33.1 abrange os atos que impliquem TRANSFERÊNCIA DO 

CONTROLE ACIONÁRIO direto da CONCESSIONÁRIA, mesmo quando o controle indireto 
permaneça com o mesmo GRUPO ECONÔMICO. 

 
33.1.2. Entende-se, para os fins deste CONTRATO, por detentor direto do poder de controle da 

CONCESSIONÁRIA, a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de 
voto, ou sob controle comum, integrante da estrutura acionária direta da CONCESSIONÁRIA, que 
atenda às condições indicadas nas alíneas do artigo 116 da Lei Federal nº 6.404/1976. 

 
33.2. Não estão sujeitos à anuência prévia do CONCEDENTE os atos de modificação da estrutura 

acionária da CONCESSIONÁRIA nas hipóteses em que as empresas originalmente detentoras do 
controle direto da CONCESSIONÁRIA permaneçam com posição acionária suficiente para prosseguir 
no exercício do poder de controle da companhia, sem a participação de terceiros que não 
compunham, previamente ao ato, o BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONÁRIA. 

 
33.3. A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO da CONCESSIONÁRIA somente será autorizada 

pelo CONCEDENTE quando a transferência não prejudicar, nem tampouco colocar em risco, a 
execução do CONTRATO DE CONCESSÃO. 
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33.4. Para obter a anuência do CONCEDENTE, nos casos exigidos nesta Cláusula, o pretendente deverá 

apresentar ao CONCEDENTE pedido de anuência à transferência almejada e apresentando, no 
mínimo, as seguintes informações: 

 
I. explicação da operação societária almejada e da estrutura societária proposta para o momento 

posterior à TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE; 
 

II. documentos relacionados à operação societária almejada, tais como cópia de atas de reunião 
de sócios ou acionistas da CONCESSIONÁRIA, correspondências, relatórios de auditoria e 
demonstrações financeiras; 
 

III. justificativa para a realização da mudança de CONTROLE; 
 

IV. indicação e qualificação das pessoas que passarão a figurar como CONTROLADORA(S) ou 
integrar o BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, apresentando, ainda, a relação 
dos integrantes da administração da CONCESSIONÁRIA e seus CONTROLADORES; 
 

V. demonstração do quadro acionário da CONCESSIONÁRIA após a operação de 
TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE almejada; 
 

VI. demonstração da habilitação das sociedades que passarão a figurar como 
CONTROLADORAS ou integrarão o BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, com 
apresentação de documentos equivalentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, que sejam 
necessárias à continuidade da exploração da CONCESSÃO; 
 

VII. compromisso expresso daquelas que passarão a figurar como CONTROLADORAS ou 
integrarão o BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, indicando que cumprirão 
integralmente todas as obrigações deste CONTRATO, bem como apoiarão a 
CONCESSIONÁRIA no que for necessário à plena e integral adimplência das obrigações e ela 
atribuídas; e 
 

VIII. compromisso de todos os envolvidos de que a operação de TRANSFERÊNCIA DE 
CONTROLE ficará suspensa até que obtida a aprovação nos órgãos competentes, inclusive o 
CADE, conforme a pertinência em cada caso específico. 

 
33.5. O CONCEDENTE examinará o pedido de anuência prévia, nos casos exigidos nesta Cláusula, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu 
critério, solicitar esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e/ou aos 
FINANCIADORES, convocar os membros ou acionistas controladores da CONCESSIONÁRIA, e 
promover quaisquer diligências que considerar adequadas. 

 
33.6. Caso, por conta do estágio em que estiver a CONCESSÃO, alguns dos requisitos de capacidade 

técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL não sejam mais necessários para a adequada 
prestação dos serviços, o CONCEDENTE poderá dispensar sua comprovação. 

 
33.7. A anuência prévia para a TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, caso seja 

concedida pelo CONCEDENTE, será formalizada, por escrito, indicando as condições e requisitos 
para sua realização. 

 
33.8. Os procedimentos de anuência prévia relacionados às hipóteses previstas na Cláusula 33.1 

observarão ainda as seguintes regras: 
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I. o pleito de anuência prévia deverá ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA com 
antecedência suficiente para permitir a devida análise e manifestação do CONCEDENTE em 
tempo hábil e razoável, considerando o cuidado com o não comprometimento da(s) 
operação(ões) intentada(s) pela CONCESSIONÁRIA que dependa(m) de autorização do 
CONCEDENTE; 
 

II. o pleito de anuência prévia a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA deverá ser 
acompanhado da documentação pertinente para caracterização e explicação da operação 
pretendida, e de outros documentos que venham a ser eventualmente exigidos pelo 
CONCEDENTE, especialmente aqueles que sejam necessários à demonstração dos 
seguintes aspectos: (i) prova de não comprometimento da continuidade na execução das 
atividades objeto deste CONTRATO; e (ii) prova de não comprometimento da qualidade na 
execução das atividades objeto deste CONTRATO DE CONCESSÃO; 
 

III. caso o CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementações, deverá fazê-lo de maneira 
fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a operação pretendida seja 
acatada. 

 
33.9. A realização das operações societárias alcançadas por esta Cláusula, sem a obtenção da anuência 

do CONCEDENTE previamente à formalização da operação, importará na aplicação das sanções 
previstas neste CONTRATO, podendo o CONCEDENTE, adicionalmente à aplicação das 
penalidades: 

 
I. determinar, quando possível a anuência, que a proponente apresente a documentação 

pertinente e solucione eventuais pendências, ainda que extemporaneamente; 
 

II. determinar que a CONCESSIONÁRIA retorne ao status quo ante, quer mediante atuação da 
própria CONCESSIONÁRIA, desfazendo a alteração societária ou praticando atos societários 
que impliquem em retorno do capital acionário à empresa originalmente detentora das ações, 
quer, de outro lado, por ato do próprio CONCEDENTE, buscando a anulação da alteração 
societária; e 
 

III. não sendo possível a superação do vício na alteração da composição acionária da 
CONCESSIONÁRIA ou de seus controladores, a decretação da caducidade da CONCESSÃO, 
com as consequências previstas neste CONTRATO. 

 
33.10. A assunção do controle da CONCESSIONÁRIA não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e 

de seus controladores perante o CONCEDENTE. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS 
 
34.1. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares aos serviços previstos neste CONTRATO, assim como para a 
exploração da ÁREA DA CONCESSÃO, de RECEITAS ou RECEITAS ADICIONAIS, promovendo sua 
ampla visitação e uso público dentro das diretrizes da legislação e demais normas aplicáveis. 

 
34.1.1. A contratação de terceiros não poderá importar em detrimento da qualidade ou segurança dos serviços 

ou em transferência do exercício da posição de CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO, devendo a 
CONCESSIONÁRIA permanecer responsável pela gestão da prestação dos serviços. 

 
34.1.2. A CONCESSIONÁRIA permanecerá integralmente responsável pelos serviços prestados, mesmo que 

por terceiros, incluindo, mas não se limitando, para fins de avaliação de desempenho, de danos 
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causados ao CONCEDENTE, a USUÁRIOS ou terceiros, de indenizações e de sujeição a penalidades 
decorrentes deste CONTRATO. 

 
34.2. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, informar a contratação de terceiros para a prestação 

de serviços relevantes e obras para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao objeto da CONCESSÃO, tais como elaboração dos projetos, manutenção, 
conservação, construção, prestação de serviços e realização de demais atividades que gerem 
RECEITA à CONCESSIONÁRIA. 

 
34.3. O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento do CONCEDENTE não poderá ser alegado 

pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas obrigações 
decorrentes da CONCESSÃO, ou justificar qualquer atraso ou modificação nos custos, nem tampouco 
alegar eventual responsabilização do CONCEDENTE. 

 
34.4. A CONCESSIONÁRIA se responsabiliza por todos os atos praticados pelos terceiros com os quais 

contratar, não podendo invocar qualquer disposição em sentido contrário. 
 
34.5. Os contratos entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros reger-se-ão pelo direito privado, não 

estabelecendo nenhuma relação de qualquer natureza entre os terceiros e o CONCEDENTE. 
 
34.5.1. Os contratos de prestação de serviços ou qualquer outro congênere firmado com terceiros deverão 

garantir valor de contraprestação à CONCESSIONÁRIA compatível com o mercado. 
 
34.6. Em caso de criação de subsidiária da CONCESSIONÁRIA para a exploração de alguma atividade 

econômica na ÁREA DA CONCESSÃO, deverá ser feita a consolidação das receitas para efeito do 
cálculo do valor da OUTORGA VARIÁVEL. 

 
34.7. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do CONTRATO, bem como da contratação de terceiros. 
 
34.8. Fica vedado qualquer tipo de subconcessão em relação aos bens e serviços objeto do presente 

CONTRATO. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PERANTE TERCEIROS 
 
35.1. Os serviços necessários para a perfeita adequação, exploração, operação, conservação e manutenção 

da ÁREA DA CONCESSÃO serão executados sob a responsabilidade técnica dos profissionais 
capacitados para tanto, conforme indicados no CADERNO DE ENCARGOS. 

 
35.2. A CONCESSIONÁRIA responderá, nos termos da legislação aplicável, por quaisquer prejuízos 

causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços, 
terceirizados ou subcontratados ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício 
das atividades abrangidas pela CONCESSÃO, não sendo assumida pelo CONCEDENTE qualquer 
espécie de responsabilidade dessa natureza. 

 
 

CAPÍTULO VI – DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DAS REGRAS GERAIS 
 
36.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO e os seguros listados no PLANO DE SEGUROS, os quais deverão ser 
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tempestivamente contratados pela CONCESSIONÁRIA como condição para realização das etapas 
construtivas ou operacionais correspondentes, deverão, necessariamente, ser incondicionais, não 
podendo conter cláusulas excludentes de responsabilidade, que não as decorrentes de exigência legal 
ou regulamentar, e deverão indicar o CONCEDENTE como beneficiário, assegurando a este a 
possibilidade de execução dos seguros e das garantias de forma automática mediante simples 
comunicação para a seguradora acerca da inadimplência da CONCESSIONÁRIA quanto a determinada 
obrigação contratual garantida. 

 
36.2. Para a efetiva contratação ou formalização dos documentos que configuram a estrutura de seguros e 

garantias para os investimentos a serem realizados, direta ou indiretamente, pela CONCESSIONÁRIA, 
esta deverá submeter ao CONCEDENTE, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início das 
etapas construtivas correspondentes, toda a documentação que permita ao CONCEDENTE anuir 
tempestivamente com a celebração de cada um dos documentos necessários para constituir a estrutura 
de seguros e garantias indispensável ao início de cada um dos investimentos ou operação de serviços 
e atividades. 

 
36.3. Uma vez aprovados, os seguros e garantias deverão ser contratados e necessariamente renovados e 

mantidos vigentes, nas condições previamente anuídas pelo CONCEDENTE, pelo menos durante todo 
o período em que a obrigação principal garantida subsistir. 

 
36.4. A eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execução dos seguros e garantias pelo 

CONCEDENTE, nas hipóteses ensejadoras de execução, poderá acarretar a caducidade do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, nos termos aqui previstos. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DOS SEGUROS 
 
37.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, contratar e manter com 

companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil e de porte compatível com o objeto 
segurado, as apólices de seguro necessárias à cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das 
obras e prestação de serviços objeto da CONCESSÃO, conforme disponibilidade no mercado brasileiro 
e sem prejuízo dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, sob pena de caducidade da 
CONCESSÃO, nos termos da Cláusula Quinquagésima. 

 
37.1.1. O PLANO DE SEGUROS, que integra este CONTRATO como ANEXO XXX, deverá ser revisado de 

forma a se compatibilizar com a necessidade de realização de adequações ou novos investimentos e 
observará as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no 
Brasil, sendo vedada a imposição de procedimentos adicionais e/ou protelatórios ao pagamento dos 
valores garantidos; 

 
37.1.2. As apólices de seguro contratadas pela CONCESSIONÁRIA deverão conter expressamente cláusula 

de recomposição automática dos valores segurados, de forma incondicionada, inclusive para a Seção 
de Responsabilidades Civil, observadas as regulamentações dos órgãos federais de normatização e 
fiscalização de Seguros no Brasil, a não ser que essa cobertura não esteja disponível no mercado 
segurador, o que deve ser confirmado por carta encaminhada ao CONCEDENTE e subscrita pela 
resseguradora.  

 
37.1.3. No caso de inexistência da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposição automática e 

incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro e/ou acionamento de cláusula de limite 
agregado da apólice, conforme apontado no PLANO DE SEGUROS, o CONCEDENTE poderá 
demandar alternativas para assegurar as obrigações principais assumidas pela CONCESSIONÁRIA, 
as quais poderão ser estruturadas por meio de instrumento de contrato contendo disposições definidas 
pelo CONCEDENTE ou sugeridas pela CONCESSIONÁRIA e aprovadas pelo CONCEDENTE. 
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37.2. O PLANO DE SEGUROS deve conter a indicação da necessidade de contratação de pelo menos os 

seguintes seguros, sem a eles se limitar, indicando o prazo estimado para sua contratação, os riscos 
que serão mitigados pelas respectivas apólices, bem como os limites máximos das indenizações em 
caso de ocorrência dos sinistros: 

 
I. seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destruição ou dano em todos 

ou em qualquer dos BENS DA CONCESSÃO, devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui, 
normalmente, de acordo com padrões internacionais para empreendimentos desta natureza, nas 
seguintes modalidades: 

 
a. danos patrimoniais; 
 
b. pequenas obras de engenharia; 
 
c. tumultos, vandalismos, atos dolosos; 
 
d. incêndio, raio e explosão de qualquer natureza; 
 
e. danos a equipamentos eletrônicos (baixa voltagem); 
 
f. roubo e furto qualificado (exceto valores); 
 
g. danos elétricos; 
 
h. vendaval, fumaça; 
 
i. danos materiais causados aos equipamentos; 
 
j. danos causados a objetos de vidros; 
 
k. acidentes de qualquer natureza; e 
 
l. alagamento, inundação. 

 
II. seguro de responsabilidade civil: 

 
a. danos causados a terceiros; 
 
b. cobertura adicional para responsabilidade cruzada; 
 
c. acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros; 
 
d. acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislação em vigor; e 
 
e. danos decorrentes de poluição súbita. 

 
III. seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverão estar vigentes durante todo 

o período de execução das obras envolvendo a cobertura de quaisquer investimentos, custos e/ou 
despesas pertinentes às obras civis e à infraestrutura (construção, instalações e montagem, 
englobando todos os testes de aceitação), bem como: 

 
a. cobertura básica de riscos de engenharia; 



 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 

 

Página 62 de 98 

 
b. danos ambientais causados pelas obras; e 
 
c. danos patrimoniais. 

 
37.3. As coberturas de seguro previstas nesta Cláusula deverão incluir cobertura de danos causados por 

evento de força maior ou caso fortuito sempre que forem seguráveis. 
 
37.4. Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverão ser contratados com seguradoras 

e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando, sempre, Certidão de Regularidade 
Operacional expedida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em nome da seguradora 
que emitir cada apólice. 

 
37.5. O CONCEDENTE, deverá figurar como cossegurado/beneficiário de todas as apólices de seguros 

contratadas pela CONCESSIONÁRIA, devendo autorizar previamente, qualquer modificação, 
cancelamento, suspensão ou substituição de qualquer seguro contratado pela CONCESSIONÁRIA, para 
os fins deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA se comprometer em manter as mesmas 
condições previamente autorizadas pelo CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSÃO, 
nos termos desse CONTRATO. 

 
37.5.1. As apólices de seguros deverão prever, ainda, a indenização direta ao CONCEDENTE nos casos em 

que seja responsabilizado em decorrência de sinistro. 
 
37.6. Os valores cobertos pelos seguros indicados no PLANO DE SEGUROS deverão ser suficientes para 

reposição ou correção dos danos causados em caso de sinistro. 
 
37.7. As franquias contratadas deverão ser aquelas praticadas pelo mercado segurador brasileiro em negócios 

desta natureza. 
 
37.8. Na contratação de seguros, a CONCESSIONÁRIA ainda deverá observar o seguinte: 
 

I. todas as apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses, à exceção de 
eventuais obras e/ou serviços de engenharia que tenham prazo de execução menor do que 12 
(doze) meses; 

 
II. a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, ao fim da vigência do seguro e caso não possua a nova 

apólice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando que os riscos envolvidos foram 
colocados no mercado segurador, conforme período determinado e de acordo com as coberturas 
e franquias solicitadas por ela, aguardando apenas a autorização da SUSEP para emissão da nova 
apólice; 
 

III. a CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de seguro a obrigação da seguradora de 
informar por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorrência, à 
CONCESSIONÁRIA e ao CONCEDENTE, quaisquer fatos que possam implicar o cancelamento, 
total ou parcial, dos seguros contratados, redução de cobertura, aumento de franquia ou redução 
de importâncias seguradas, observadas as situações previstas em lei; 
 

IV. a CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral dos prêmios e da franquia, em caso 
de utilização de qualquer seguro previsto no CONTRATO. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias do início de cada ano da CONCESSÃO, certificado emitido 
pela(s) seguradora(s) confirmando que todas as apólices de seguros contratadas estão válidas, e 
que os respectivos prêmios se encontram pagos; 
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V. eventuais diferenças entre os valores contratados e as indenizações de sinistros pagas não 
ensejarão direito a reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e nem elidirão a obrigação 
da CONCESSIONÁRIA de manter o SERVIÇO ADEQUADO; 
 

VI. as diferenças mencionadas no item V acima também não poderão ser motivo para a não realização 
de qualquer investimento objeto deste CONTRATO, inclusive investimentos adicionais que se 
mostrem necessários em função da ocorrência do sinistro, cujos valores não tenham sido cobertos 
integralmente pelas apólices. 

 
37.9. A CONCESSIONÁRIA poderá alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer condições das 

apólices contratadas, para adequá-las conforme o desenvolvimento das atividades objeto da 
CONCESSÃO, sendo necessária, contudo, a prévia aprovação do CONCEDENTE. 

 
37.10. As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que contrariem as 

disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial, e deverão conter declaração expressa 
da companhia seguradora de que conhece integralmente este CONTRATO, inclusive no que se refere 
aos limites dos direitos da CONCESSIONÁRIA. 

 
37.11. A seguradora deverá renunciar a todos os direitos de regresso contra o CONCEDENTE, ainda que 

cabíveis. 
 
37.12. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissão decorrente da 

realização dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins dos riscos assumidos. 
 
37.13. No caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar e manter em plena 

vigência as apólices de seguro, o CONCEDENTE, independentemente da sua faculdade de decretar 
a intervenção ou a caducidade da CONCESSÃO nos termos deste CONTRATO, poderá proceder à 
contratação e ao pagamento direto dos prêmios respectivos, correndo a totalidade dos custos às 
expensas da CONCESSIONÁRIA, que deverá reembolsar o CONCEDENTE, conforme o caso, em 05 
(cinco) dias úteis a contar de sua notificação, sob pena de incidência de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês e atualização monetária por meio do IPC/FIPE pro rata die, a contar da data do 
respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem prejuízo da utilização da GARANTIA 
DE EXECUÇÃO, para reembolsar os custos com a contratação do referido seguro, bem como da 
incidência das penalidades aplicáveis. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DAS GARANTIAS PRESTADAS PELA CONCESSIONÁRIA 

 
38.1. O cumprimento cabal e tempestivo das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA junto ao 

CONCEDENTE será garantido, nos termos, montantes e condições dispostos nesta Cláusula através 
de GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

 
38.2. A CONCESSIONÁRIA prestou como condição à assinatura deste CONTRATO e deverá manter, em 

favor do CONCEDENTE, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO, GARANTIA DE EXECUÇÃO 
no valor de R$ [●], nos termos exigidos pelo EDITAL, devendo observar as disposições deste 
CONTRATO. 

 
38.2.1. O montante indicado na Cláusula 38.2 acima deverá ser atualizado pelo IPC/FIPE anualmente, no mês 

de aniversário do CONTRATO. 
 
38.2.2. As REVISÕES ORDINÁRIAS poderão ensejar a realização de novos investimentos pela 

CONCESSIONÁRIA, os quais poderão ser considerados para fins de adequação da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO. 
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38.3. Além das garantias a favor do CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter em plena 

vigência as garantias prestadas em seu favor quando exigido das empresas contratadas para a 
realização dos serviços e demais atividades a serem desempenhadas na ÁREA DA CONCESSÃO, 
incluindo o CONCEDENTE como beneficiário. 

 
38.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá informar ao CONCEDENTE, caso opte por exigir a garantia estabelecida 

neste item, sobre os termos, e condições dos instrumentos de garantia firmados com as empresas 
contratadas para a realização dos serviços e demais atividades a serem desempenhadas na ÁREA DA 
CONCESSÃO. 

 
38.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO se destina à indenização, ressarcimento de custos e despesas 

incorridas, face ao eventual inadimplemento das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, 
devendo ser executada também para pagamento de multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA 
ou para pagamento de outros valores por ela devidos ao CONCEDENTE. 

 
38.4.1. A CONCESSIONÁRIA permanecerá integralmente responsável pelo cumprimento do objeto deste 

CONTRATO, assim como pelas demais obrigações a ele inerentes, incluindo pagamentos de multas, 
indenizações e demais penalidades a ele eventualmente aplicadas, independentemente da execução 
total ou parcial da GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

 
38.4.2. Não sendo a GARANTIA DE EXECUÇÃO suficiente para cumprir com as obrigações previstas na 

Cláusula 33.11, responderá a CONCESSIONÁRIA pela diferença. 
 
38.5. Os documentos que efetivamente formalizam a GARANTIA DE EXECUÇÃO deverão ser previamente 

aprovados pelo CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, assim como quaisquer alterações, 
substituições, renovações que eventualmente sejam necessárias, devendo a CONCESSIONÁRIA, em 
qualquer caso, ficar responsável pelos riscos relacionados à não contratação ou à contratação 
inadequada ou insuficiente das garantias necessárias. 

 
38.6. A GARANTIA DE EXECUÇÃO poderá ser ofertada e/ou substituída, mediante prévia e expressa 

anuência do CONCEDENTE, em uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo 56 da Lei 
Federal n° 8.666/1993: 

 
I. Caução em moeda corrente nacional; 

 
II. Caução em títulos da Dívida Pública do Tesouro Nacional; 

 
III. Seguro-garantia;  

 
IV. Fiança bancária; ou 

 
V. Combinação de duas ou mais das modalidades constantes dos itens I a IV acima. 

 
38.6.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO ofertada deverá ser incondicionada e não poderá conter quaisquer 

ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que possam suscitar dúvidas quanto à 
sua exequibilidade, observadas as regulamentações dos órgãos federais de normatização e 
fiscalização de Seguros no Brasil, se ofertada nesta modalidade. 

 
38.6.2. As despesas referentes à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO serão exclusivamente de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 
 
38.6.3. É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a manutenção e suficiência da GARANTIA DE 
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EXECUÇÃO prestada neste CONTRATO, inclusive ficando responsável por arcar com todos os custos 
decorrentes de sua contratação. 

 
38.6.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, se prestada em moeda corrente nacional, deverá ser depositada no 

Banco [●], Agência [●], conta corrente nº [●], de titularidade do CONCEDENTE, CNPJ/ME nº [•], 
apresentando-se o comprovante de depósito, ou em cheque administrativo de instituição financeira 
nacional. 

 
38.6.5. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, se prestada por Títulos da Dívida Pública do Tesouro Nacional, deverá 

ser prestada pelo valor nominal dos títulos, não podendo estar onerados com cláusula de 
impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisição compulsória. 

 
38.6.6. Títulos ofertados deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, com cotação de 
mercado e acompanhados de comprovante de sua validade atual quanto à liquidez e ao valor. 

 
38.6.7. Somente serão aceitos os seguintes títulos: 

 
I. Letras do Tesouro Nacional (LTN); 

 
II. Letras Financeiras do Tesouro Nacional (LFT); 

 
III. Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal); 

 
IV. Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B); 

 
V. Notas do Tesouro Nacional Série C (NTN-C); e 

 
VI. Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F). 

 
38.6.8. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, se apresentada na modalidade de seguro-garantia, será comprovada 

pela apresentação da apólice de seguro-garantia, acompanhada de comprovante de pagamento do 
prêmio, quando pertinente, bem como de Certidão de Regularidade Operacional expedida pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apólice, com 
vigência mínima de 12 (doze) meses. 

 
38.6.8.1. Quando a modalidade for seguro-garantia, a apólice deverá ser emitida por companhia seguradora 

autorizada a funcionar no Brasil e deverá estar acompanhada da comprovação de contratação de 
resseguro, nos termos da legislação vigente à época da apresentação, com vigência mínima de 12 
(doze) meses. 

 
38.6.8.2. A apólice deverá estar de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013 e não poderá contemplar 

qualquer cláusula de isenção de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA ou da seguradora, nem 
mesmo em suas condições especiais ou particulares, que não as decorrentes de exigência legal ou 
regulamentar. 

 
38.6.8.3. Das condições especiais ou das condições particulares da respectiva apólice deverá constar 

expressamente a cobertura de todos os eventos descritos na Cláusula 33.11 deste CONTRATO, ou, 
excepcionalmente, vir acompanhada de declaração, firmada pela seguradora emitente da apólice, 
atestando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos 
descritos na Cláusula 33.11 deste CONTRATO. 

 
38.6.8.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, quando na modalidade seguro-garantia, deverá abranger todos os 
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fatos ocorridos durante a sua vigência, ainda que o sinistro seja comunicado pelo CONCEDENTE 
após a superação do termo final de vigência da GARANTIA DE EXECUÇÃO, devendo abranger as 
hipóteses de cobertura previstas na Circular SUSEP nº 477/2013, ou outra que venha alterá-la ou 
substituí-la, bem como as hipóteses de responsabilização do CONCEDENTE por qualquer ato ou 
fato decorrente da atuação da CONCESSIONÁRIA, seus prepostos ou subcontratados, incluindo, 
mas não se limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades 
regulatórias, dentre outros. 

 
38.6.9. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, se apresentada na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida 

por instituição financeira devidamente constituída e autorizada a operar no Brasil, devendo ser 
apresentada na sua forma original e estar acompanhada da comprovação dos poderes de 
representação do responsável pela assinatura do documento. 

 
38.6.10. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, se prestada via seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ter 

vigência mínima de 01 (um) ano a contar da contratação, sendo de total responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA realizar as renovações e atualizações necessárias, devendo comunicar ao 
CONCEDENTE toda renovação e atualização realizada, sob pena de aplicação das sanções 
cabíveis. 

 
38.7. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao CONCEDENTE documento comprobatório de 

renovação e atualização da GARANTIA DE EXECUÇÃO, com no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência do término do prazo de sua vigência, sob pena de caducidade, nos termos da Cláusula 
Quinquagésima. 

 
38.8. A GARANTIA DE EXECUÇÃO deverá permanecer plenamente vigente até a celebração do TERMO 

DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, podendo ser executada nos termos deste CONTRATO. 
 
38.9. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, prestada em qualquer das modalidades previstas na Cláusula 38.6, 

não poderá conter cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pela 
CONCESSIONÁRIA, relativamente ao previsto neste CONTRATO, nem conter qualquer tipo de 
ressalvas ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que possam deixar 
dúvidas quanto à firmeza da garantia oferecida, que não as ressalvas ou cláusulas excludentes 
decorrentes de exigência legal ou regulamentar. 

 
38.10. Sempre que a GARANTIA DE EXECUÇÃO for executada, total ou parcialmente, a 

CONCESSIONÁRIA ficará obrigada à recomposição de seu valor integral, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis contados da notificação pelo CONCEDENTE. 

 
38.10.1. Não ocorrendo a reposição, no prazo determinado na Cláusula 38.10, poderá o CONCEDENTE 

declarar a caducidade do CONTRATO, nos termos da Cláusula Quinquagésima. 
 
38.10.2. A renovação, em tempo hábil para garantir sua continuidade, bem como a reposição e o reajuste 

periódico da GARANTIA DE EXECUÇÃO, deverão ser executados pela CONCESSIONÁRIA, 
independentemente de prévia notificação do CONCEDENTE para constituição em mora. 

 
38.11. Não obstante outras hipóteses previstas neste CONTRATO ou na legislação, a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO poderá ser executada, total ou parcialmente, pelo CONCEDENTE, após apuração em 
regular processo administrativo, nas seguintes circunstâncias: 

 
I. para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, não 

satisfeitos espontaneamente, em razão da inexecução de qualquer investimento previsto neste 
CONTRATO ou eventuais aditivos assinados por ambas as PARTES, ou de execução de maneira 
inadequada, em desconformidade com as especificações e prazos estabelecidos, de forma não 
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justificada, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pelo CONCEDENTE, na 
forma estabelecida neste CONTRATO;  
 

II. para adimplemento de valores não satisfeitos espontaneamente decorrentes de multas, 
indenizações ou demais penalidades que lhe sejam aplicadas, na forma deste CONTRATO e nos 
prazos estabelecidos; 
 

III. para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, não 
satisfeitos espontaneamente, em razão de descumprimento de suas obrigações contratuais, ou da 
ausência das providências necessárias para o atingimento dos INDICADORES DE 
DESEMPENHO, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pelo CONCEDENTE, 
na forma estabelecida neste CONTRATO; 
 

IV. para adimplemento dos valores mensais devidos pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, 
não satisfeitos espontaneamente; 
 

V. para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, não 
satisfeitos espontaneamente, nas hipóteses de reversão de bens, se os BENS REVERSÍVEIS não 
forem entregues ao CONCEDENTE, ou a terceiro por ele indicado, em plena funcionalidade 
técnica e operacional, considerando-se também as especificações deste CONTRATO, inclusive 
na hipótese de deixar de corrigir as falhas apontadas pelo CONCEDENTE, na forma estabelecida 
neste CONTRATO; 
 

VI. para o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo CONCEDENTE ou SUCESSORA para 
colocar a ÁREA DA CONCESSÃO nas condições definidas no ANEXO XXIX; 
 

VII. para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, inclusive a 
título de penalidades, não satisfeitos espontaneamente, se a CONCESSIONÁRIA deixar de 
contratar seguro exigido ou se recusar a fazê-lo, nos termos deste CONTRATO;  
 

VIII. para ressarcimento dos valores despendidos se o CONCEDENTE for responsabilizado, 
indevidamente, por qualquer ato ou fato decorrente da atuação da CONCESSIONÁRIA, seus 
prepostos ou subcontratados, incluindo, mas não se limitando, a danos ambientais, 
responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades regulatórias, dentre outros. 

 
38.12. A CONCESSIONÁRIA permanecerá integralmente responsável pelo cumprimento do objeto deste 

CONTRATO, assim como pelas demais obrigações a ele inerentes, incluindo pagamentos de multas, 
indenizações e demais penalidades a ele eventualmente aplicadas, independente da execução total 
ou parcial da GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

 
38.13. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, quando da extinção da CONCESSÃO, somente será liberada após a 

comprovação de que a CONCESSIONÁRIA adimpliu todo e qualquer valor devido ao CONCEDENTE. 
 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – FINANCIAMENTO E GARANTIAS AOS FINANCIADORES 
 
Do Financiamento 
 
39.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos 

necessários ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela CONCESSÃO, de modo a 
cumprir, cabal e tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO. 
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39.1.1. A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) 
de Financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou 
parcialmente, das obrigações assumidas neste CONTRATO DE CONCESSÃO, cujos termos deverão 
ser de pleno conhecimento da(s) instituição(ões) financiadora(s). 

 
39.2. Após anuência prévia do CONCEDENTE, os contratos de financiamento da CONCESSIONÁRIA 

poderão outorgar aos FINANCIADORES, de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o 
direito de assumir o controle da CONCESSIONÁRIA em caso de inadimplemento contratual, pela 
CONCESSIONÁRIA, dos referidos contratos de financiamento ou deste CONTRATO, observado o 
disposto no artigo 27-A da Lei nº 8.987/1995. 

 
39.3. A CONCESSIONÁRIA também poderá prestar ao(s) FINANCIADOR(ES), após anuência prévia do 

CONCEDENTE, garantias com base nos direitos emergentes da CONCESSÃO, na forma do art. 28 e 
art. 28-A da Lei nº 8.987/1995. 
 

 
 

Da estruturação de garantias e da celebração de Contrato de Administração de Contas de 
movimentação restrita 
 
39.4. O(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s) fiduciário(s), poderão integrar a relação 

contratual estabelecida entre o CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e a instituição financeira 
mantenedora da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA CENTRALIZADORA – RECEITA 
ADICIONAL, na condição de partes, mediante a assinatura de termo de adesão. 

 
39.4.1. Caso o(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s) fiduciário(s), se utilizem dessa faculdade, 

as partes celebrarão o termo de adesão ao contrato acima mencionado, a fim de adequar o referido 
instrumento às normas, políticas e aprovações internas dos FINANCIADOR(ES), contanto que tais 
alterações não impliquem em prejuízos aos direitos, às garantias e às faculdades outorgadas ao 
CONCEDENTE por meio do presente CONTRATO DE CONCESSÃO e seus ANEXOS. 

 
39.4.2. Em qualquer caso deverá ser respeitada a preferência do CONCEDENTE para recebimento dos 

créditos devidos a título de descontos decorrentes de indicadores de desempenho, bem como da 
OUTORGA VARIÁVEL e ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO. 

 
Das garantias constituídas com base nos direitos emergentes da CONCESSÃO 
 
39.5. A CONCESSIONÁRIA poderá prestar garantias decorrentes deste CONTRATO aos seus 

FINANCIADORES, nos termos permitidos pela legislação, desde que não comprometa a continuidade 
e a adequação na prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, e desde que obtida prévia 
anuência do CONCEDENTE. 

 
39.5.1. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer direitos creditórios eventualmente detidos perante o 

CONCEDENTE em garantia dos financiamentos, operações de crédito, captação de recursos no 
mercado, operações de dívida ou similares, mediante cessão, inclusive fiduciária, usufruto ou penhor 
ou alienação fiduciária de ações, títulos, valores mobiliários e seus respectivos rendimentos, 
relacionados à SPE, desde que a operação de financiamento esteja diretamente relacionada com este 
CONTRATO. 

 
39.5.2. As garantias previstas na Cláusula 39.6, com a anuência prévia do CONCEDENTE, poderão ser 

prestadas em contratos que tenham natureza acessória ou complementar aos contratos de 
financiamento, quando destinados a assegurar a financiabilidade da própria CONCESSÃO ou a mitigar 
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riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, a exemplo de contratos destinados à concessão de 
garantias reais ou fidejussórias, à captação de recursos financeiros em mercado, à obtenção de 
seguros ou à proteção da CONCESSIONÁRIA contra a variação de preço de um ativo (hedge). 

 
39.5.3. Consideram-se direitos emergentes do CONTRATO DE CONCESSÃO todos e quaisquer direitos, 

receitas e recebíveis da CONCESSÃO, incluindo todas as RECEITAS e RECEITAS ADICIONAIS da 
CONCESSIONÁRIA. 

 
39.6. Eventuais pagamentos devidos pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA a título de indenizações e 

compensações poderão ser pagos diretamente aos FINANCIADORES. 
 
39.6.1. No caso de realização de pagamentos diretos pelo CONCEDENTE aos FINANCIADORES, tais 

pagamentos operarão plena quitação das obrigações do CONCEDENTE perante a 
CONCESSIONÁRIA, pelo montante efetivamente desembolsado aos FINANCIADORES. 

 
 
 
Do Acordo Tripartite 
 
39.7. Aos FINANCIADORES, representados por agente fiduciário, constituído com poderes bastantes para 

todas as finalidades contratadas, será facultada a celebração do ACORDO TRIPARTITE, em que 
figurarão como partes também o CONCEDENTE, representado pela SIMA e a CONCESSIONÁRIA, o 
qual será regido de acordo com as regras estabelecidas no ANEXO XXXII. 

 
39.7.1. O regramento estabelecido na minuta que figura como ANEXO XXXII ao presente CONTRATO será 

referencial e, se necessário, e previamente a sua assinatura, poderá ser adequado para estabelecer 
procedimento e formalidades mais compatíveis com a lógica e a dinâmica pertinente à relação de 
financiamento estabelecida entre a CONCESSIONÁRIA e seus financiadores e garantidores. 

 
39.8. Na eventualidade de o ACORDO TRIPARTITE não ser celebrado, será assegurado aos 

FINANCIADORES o direito ao exercício das prerrogativas previstas no art. 27-A da Lei nº 8.987/1995. 
 
 
CAPÍTULO VII – FISCALIZAÇÃO 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DO PAGAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO 
 
40.1. Pela execução da fiscalização da CONCESSÃO, o CONCEDENTE fará jus ao recebimento do ÔNUS 

DE FISCALIZAÇÃO previsto na Cláusula Décima Quarta. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO EXERCIDA 
 
41.1. O CONCEDENTE, com apoio da FPZSP e do IBT, na medida do exigido pelo CONCEDENTE, exercerá 

ampla e completa fiscalização sobre este CONTRATO, o cumprimento das obrigações nele 
estabelecidas, bem como sobre a CONCESSIONÁRIA, tendo, no exercício da fiscalização, livre 
acesso, em qualquer época, às áreas, instalações e locais referentes à CONCESSÃO, aos livros e 
documentos relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como aos livros, registros e documentos 
relacionados às atividades e serviços abrangidos pela CONCESSÃO, aos dados relativos à 
administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da 
CONCESSIONÁRIA, podendo solicitar esclarecimentos ou modificações, caso entenda haver 
desconformidades com as obrigações previstas no CONTRATO, em especial quanto ao cumprimento 
dos INDICADORES DE DESEMPENHO e parâmetros de qualidade estabelecidos neste CONTRATO 
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e seus ANEXOS. 
 
41.1.1. A fiscalização durante a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, abrangendo todas as atividades 

da CONCESSIONÁRIA, será executada pelo CONCEDENTE, por meio de comissão indicada em 
resolução da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE que deverá ser 
reunir periodicamente para acompanhar a execução contratual. 
 

41.1.2. Esta comissão deverá ser composta por representantes da SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, do INSTITUTO DE BOTÂNICA e da FUNDAÇÃO PARQUE 
ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO. 
 

41.1.3. A CONCESSIONÁRIA deverá prestar, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que lhe 
forem formalmente solicitados. 

 
41.1.4. Sem prejuízo da fiscalização objeto desta Cláusula Quadragésima Primeira, o CONCEDENTE 

estabelecerá, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, um cronograma de fiscalização e 
acompanhamento da execução das obras que forem realizadas na ÁREA DA CONCESSÃO. 

 
41.2. As determinações pertinentes aos serviços em que se verifiquem vícios, defeitos e/ou incorreções, que 

vierem a ser emitidas no âmbito da fiscalização, serão imediatamente aplicáveis e vincularão a 
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais consequências contratualmente previstas e das 
disposições sobre solução de controvérsias estabelecidas neste CONTRATO. 

 
41.3. A fiscalização do CONCEDENTE observará o regramento constante do ANEXO XXXI deste 

CONTRATO quanto aos procedimentos e penalidades cabíveis no âmbito da fiscalização da 
CONCESSÃO. 

 
41.3.1. A fiscalização anotará, em termo próprio de registro, as ocorrências apuradas nas fiscalizações 

realizadas na CONCESSÃO, na ÁREA DA CONCESSÃO e/ou na SPE, encaminhando o TERMO DE 
FISCALIZAÇÃO à CONCESSIONÁRIA para regularização das faltas ou defeitos verificados, sem 
prejuízo da instauração de processo administrativo sancionatório. 

 
41.3.2. O processo administrativo sancionatório seguirá o rito da Lei Estadual nº 10.177/1998, ou outra que 

venha a substituí-la. 
 
41.3.3. A regularização das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZAÇÃO não afasta o descumprimento 

havido e, consequentemente, a aplicação da correspondente penalidade. 
 
41.4. A fiscalização também poderá acompanhar a verificação do cumprimento dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO pela CONCESSIONÁRIA, a ser realizada por VERIFICADOR INDEPENDENTE. 
 
41.4.1. O CONCEDENTE poderá acompanhar a prestação de serviços, podendo solicitar esclarecimentos ou 

modificações, caso entenda haver desconformidade com as obrigações previstas no CONTRATO, em 
especial quanto ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, cronogramas vigentes e 
parâmetros de qualidade estabelecidos neste CONTRATO. 

 
41.5. Sem prejuízo da incidência dos INDICADORES DE DESEMPENHO, da elaboração de TERMO DE 

FISCALIZAÇÃO e da lavratura de AUTO DE INFRAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA está obrigada a 
reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, às suas expensas e no prazo estipulado pelo 
CONCEDENTE, os serviços ou atividades pertinentes à CONCESSÃO em que se verifiquem vícios, 
defeitos e/ou incorreções. 

 
41.5.1. O CONCEDENTE poderá exigir que a CONCESSIONÁRIA apresente plano de ação visando reparar, 
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corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer serviço ou atividade realizada de maneira 
viciada, defeituosa e/ou incorreta relacionado com o objeto deste CONTRATO, em prazo a ser 
estabelecido. 

 
41.5.2. Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA em cumprir as determinações do CONCEDENTE, a este 

será facultado proceder à correção da situação, para remediar os vícios, defeitos e/ou incorreções 
identificados ou realizar as obrigações de investimento não adimplidas, diretamente ou por intermédio 
de terceiro, inclusive valendo-se das GARANTIAS previstas em CONTRATO, correndo os respectivos 
custos por conta da CONCESSIONÁRIA. 

 
Das obrigações da CONCESSIONÁRIA para apoio à fiscalização 
 
41.6. Para o adequado exercício da fiscalização e acompanhamento contratual pelo CONCEDENTE e sem 

prejuízo de qualquer outra obrigação de prestação de informações estabelecida neste CONTRATO, 
na legislação ou na regulação aplicável, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

 
I. dar conhecimento imediato ao CONCEDENTE de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar 

ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações emergentes deste CONTRATO 
e/ou que possa constituir causa de intervenção na CONCESSIONÁRIA, na declaração de 
caducidade da CONCESSÃO ou na rescisão contratual; 
 

II. apresentar, até 31 de agosto de cada ano relatório auditado da sua situação contábil, incluindo, 
dentre outros, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, correspondentes ao 
semestre encerrado em 30 de junho do respectivo ano; 
 

III. apresentar, até 30 de abril de cada ano, atendendo às disposições da Lei Federal nº 6.404/1976 e 
da Lei Federal nº 11.638/2007, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 
31 de dezembro do ano imediatamente anterior, incluindo, dentre outros, o Relatório da 
Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a 
Demonstração de Resultados do Exercício e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as notas 
explicativas do Balanço Patrimonial, parecer e Papéis de Trabalho dos Auditores Independentes e 
do Conselho Fiscal da SPE, se existente, e ainda, caso a SPE seja Companhia Aberta, a 
Demonstração de Valor Adicionado; 
 

IV. dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que altere de modo relevante o normal 
desenvolvimento dos serviços ou da exploração relacionados à ÁREA DA CONCESSÃO, 
apresentando por escrito e no prazo mínimo necessário relatório detalhado sobre tal situação, 
incluindo, se for o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à CONCESSIONÁRIA, 
com as medidas tomadas ou em curso para superá-la ou saná-la; 
 

V. apresentar mensalmente ao CONCEDENTE relatório com informações detalhadas sobre a 
visitação verificada e RECEITAS auferidas no período, podendo o CONCEDENTE, caso entenda 
necessário, estabelecer padrões e/ou formulários para preenchimento de tais informações pela 
CONCESSIONÁRIA; 
 

VI. apresentar, em até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações 
atualizadas das projeções financeiras da CONCESSÃO, entendidas como o conjunto de projeções 
de todos os elementos financeiros relativos à execução do CONTRATO, considerando os 
resultados reais obtidos desde o início da CONCESSÃO até o semestre encerrado e os resultados 
projetados até o fim do PRAZO DA CONCESSÃO; 
 

VII. apresentar em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do encerramento de cada trimestre, as 
demonstrações contábeis em conformidade com a legislação societária, bem como os balancetes 
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mensais de fechamento, devidamente assinados pelo contador responsável; 
 

VIII. apresentar trimestralmente ao CONCEDENTE cronograma atualizado de atividades relacionadas 
à execução de obras e intervenções na ÁREA DA CONCESSÃO, inclusive com a relação de obras 
concluídas, em andamento, com indicação do respectivo estágio e previsão de conclusão, e as 
obras a serem iniciadas. 

 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – DO RELACIONAMENTO COM PARTES INTERVENIENTES. 
 
42.1. As PARTES reconhecem que a ÁREA DA CONCESSÃO está localizada em área abrangida pela ÁREA 

INSTITUCIONAL da FPZSP e do IBT. Diante disso, as PARTES reconhecem que a FPZSP e o IBT são 
PARTES INTERVENIENTE-ANUENTES deste CONTRATO para os exatos limites do regramento 
acerca da interface necessária entre a CONCESSIONÁRIA, a FPZSP e o IBT para a convivência 
harmônica dos empreendimentos e respectivas operações, comprometendo-se as PARTES, a FPZSP e 
o IBT a atuar com seus maiores esforços a fim de garantir tal convivência. 

 
42.2. O regramento da interface entre CONCESSIONÁRIA e a FPZSP, o IBT e a USP está consubstanciado, 

respectivamente, no ANEXO XVIII, no ANEXO XIX e no ANEXO XX, todos deste CONTRATO, sendo 
certo e pactuado que a participação da FPZSP, do IBT e da USP nos assuntos referidos neste 
CONTRATO está limitada ao conteúdo dos referidos ANEXOS, sendo, portanto, necessária a sua 
participação nos atos referentes à presente contratação somente nos aspectos ali tratados. 

 
42.3. A FPZSP, o IBT e a USP não deverão fazer parte de, ou subscrever, qualquer termo aditivo a este 

CONTRATO, quando as disposições do termo aditivo não implicarem em qualquer alteração do 
regramento previsto nos respectivos anexos, conforme a disciplina da Cláusula 42.2. 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – DOS ATOS DEPENDENTES DE ANUÊNCIA PRÉVIA OU 
COMUNICAÇÃO AO CONCEDENTE 
 
Hipóteses que demandam anuência prévia do CONCEDENTE 
 
43.1. Dependem de prévia anuência do CONCEDENTE, sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste 

CONTRATO e na legislação e regulação aplicável, os seguintes atos eventualmente praticados pela 
CONCESSIONÁRIA, sob pena de aplicação das sanções previstas no ANEXO XXXI, inclusive podendo 
ensejar a decretação da caducidade da CONCESSÃO: 

 
I. alteração do Estatuto Social da SPE, salvo aquelas de natureza eminentemente formal e/ou 

procedimental, que deverão ser objeto de simples comunicação posterior ao CONCEDENTE; 
 

II. fusão, incorporação, cisão, transformação ou qualquer forma de reestruturação societária que 
implique TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE; 
 

III. desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar modificação do CONTROLE acionário 
da CONCESSIONÁRIA, direta ou indiretamente, estão compreendidos, exemplificativamente, 
como ato(s) sujeito(s) à prévia anuência do CONCEDENTE, os seguintes: 

 
a. celebração de acordo de acionistas; 
 
b. emissão de valores mobiliários conversíveis em ações; e 
 
c. instituição de garantia e direitos a terceiros sobre ações. 
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IV. alienação do CONTROLE ou transferência da SPE, operacionalizada pelos FINANCIADORES 
e/ou Garantidores, para fins de reestruturação financeira da CONCESSIONÁRIA; 
 

V. criação de subsidiárias, inclusive para exploração de RECEITAS; 
 

VI. redução do capital social da SPE em patamares inferiores ao mínimo estabelecido neste 
CONTRATO; 
 

VII. contratação ou alteração na cobertura de seguros, na seguradora contratada e/ou nas garantias 
contratadas pela CONCESSIONÁRIA e relacionados ao presente CONTRATO, mesmo aquelas 
cuja contratação seja decorrente do quanto estabelecido em sede do procedimento das 
REVISÕES ORDINÁRIAS; 
 

VIII. alienação, constituição de ônus ou transferência, de qualquer natureza, dos BENS REVERSÍVEIS, 
pela CONCESSIONÁRIA a terceiros, inclusive seus FINANCIADORES ou garantidores; 
 

IX. transferência, sob qualquer forma, de animais do plantel para empreendimentos com participação 
de PARTES RELACIONADAS. 

 
43.2. O pleito de anuência prévia deverá ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA com antecedência 

suficiente para permitir a devida análise e manifestação do CONCEDENTE em tempo hábil e razoável, 
considerando o cuidado com o não comprometimento da(s) operação(ões) intentada(s) pela 
CONCESSIONÁRIA que dependa(m) de autorização do CONCEDENTE. 

 
43.3. O pleito de anuência prévia a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA deverá ser acompanhado da 

documentação pertinente para caracterização e explicação da operação pretendida, e de outros 
documentos que venham a ser eventualmente exigidos pelo CONCEDENTE, especialmente aqueles 
que sejam necessários à demonstração dos seguintes aspectos: 

 
I. prova de não comprometimento da continuidade na prestação dos serviços objeto deste 

CONTRATO; e 
 

II. prova de não comprometimento da qualidade na prestação dos serviços objeto deste CONTRATO.  
 

43.3.1. Caso o pedido de anuência prévia tenha como escopo alguma operação que impacte os BENS DA 
CONCESSÃO, deverá ser apresentado o compromisso da CONCESSIONÁRIA em realizar, se for o 
caso, a imediata substituição dos bens a serem alienados ou transferidos, por bens novos, de 
funcionalidade semelhante e tecnologia igual ou superior, salvo se houver expressa anuência do 
CONCEDENTE para a sua não realização. 

 
43.3.2. O CONCEDENTE terá 60 (sessenta) dias contados do recebimento do pleito de anuência prévia 

apresentado pela CONCESSIONÁRIA para apresentar resposta escrita ao pedido, podendo conceder 
a anuência, rejeitar o pedido ou formular exigências para concedê-la. 

 
43.4. Caso o CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementações, deverá fazê-lo de maneira 

fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a operação pretendida seja acatada. 
 
Operações e situações que devem ser comunicadas ao CONCEDENTE 
 
43.5. Dependem de comunicação ao CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias depois de consumados, os 

seguintes atos e operações eventualmente praticados pela CONCESSIONÁRIA, sob pena de aplicação 
das sanções descritas neste CONTRATO: 
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I. alterações na composição acionária da SPE que não impliquem TRANSFERÊNCIA DE 
CONTROLE, mas que impliquem transferência de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das ações 
com direito a voto na SPE; 
 

II. alterações na composição acionária da SPE que não impliquem TRANSFERÊNCIA DE 
CONTROLE, mas que impliquem transferência de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações com 
direito a voto da SPE detidas por um único acionista; 
 

III. alterações nos acordos de voto aplicáveis a eventual BLOCO DE CONTROLE, desde que não 
impliquem TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE; 
 

IV. alteração do Estatuto Social da SPE, de natureza eminentemente formal e/ou procedimental; 
 
V. contratação de qualquer financiamento, emissão de títulos e valores mobiliários, toda e qualquer 

operação de dívida contratada pela SPE; 
 

VI. aplicação de penalidades à SPE, por qualquer órgão ou entidade que tenha competência para 
tanto, especialmente quanto à inadimplência em relação às obrigações tributárias, previdenciárias, 
de segurança e medicina do trabalho, ou aplicadas por qualquer órgão com competência para 
regular e fiscalizar as atividades da CONCESSIONÁRIA, ou ainda de caráter ambiental; e 
 

VII. substituição de RESPONSÁVEL TÉCNICO da SPE. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
 
44.1. As penalidades aplicáveis no âmbito deste CONTRATO, bem como sua gradação, deverão seguir o 

regramento estabelecido pelo ANEXO XXXI e sua imposição será efetivada mediante processo 
administrativo sancionador, que obedecerá ao rito estabelecido na Lei Estadual nº 10.177/1998, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, nos termos e prazos legais. 
 

44.2. A aplicação das penalidades não se confunde com a aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO 
e suas consequências. 
 

44.3. Considera-se reincidência, para fins deste CONTRATO, a prática de uma mesma infração dentro do 
período de 03 (três) anos. 

 
44.3.1. Para fins de caracterização da reincidência, é irrelevante que à época da prática da infração 

reincidente, não tivesse havido condenação, ou mesmo instauração de processo administrativo 
sancionatório, refere à infração anterior. 
 

44.3.2. A condenação pela infração anterior é condição para a aplicação da agravante da reincidência na 
penalidade da infração posterior. 
 

44.3.2.1. Se, quando da aplicação da penalidade da infração posterior, a condenação pela infração anterior 
não for definitiva na esfera administrativa, será considerada, a título precário, a aplicação da 
agravante da reincidência na penalidade da infração posterior, cujos efeitos deverão ser 
automaticamente desconsiderados, independentemente de solicitação expressa da 
CONCESSIONÁRIA, na hipótese de não mais subsistir, a qualquer momento e por qualquer razão, 
a condenação pela infração anterior. 
 

44.4. O não cumprimento das disposições deste CONTRATO, de seus ANEXOS, do EDITAL, da legislação 
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e/ou regulamentação aplicáveis configura infração contratual e ensejará, sem prejuízo das 
responsabilidades administrativa, civil e penal eventualmente cabíveis, a aplicação das seguintes 
penalidades contratuais: 

 
(i) advertência; 
 
(ii) multa pecuniária; 

 
(iii) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública direta ou indireta do Estado de São Paulo, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
(iv) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
44.4.1. As penalidades previstas neste CONTRATO poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

dependendo da gravidade do ato. 
 

44.4.2. A tipificação de infrações no ANEXO XXXI não afasta a possibilidade de caracterização de infrações 
não tipificadas por violação de normas do CONTRATO, EDITAL e ANEXOS, bem como da legislação 
e regulamentação aplicáveis, na forma prevista no ANEXO XXXI. 
 

44.4.3. Na hipótese de caducidade da CONCESSÃO, a penalidade prevista nos incisos (iii) e/ou (iv) da 
Cláusula 44.4 será aplicada tanto à CONCESSIONÁRIA quanto ao(s) seu(s) acionista(s) 
CONTROLADOR(ES), que exercia(m) o CONTROLE da CONCESSIONÁRIA no momento em que 
ocorrido o ato ilícito que deu origem à punição. 
 

44.5. O CONCEDENTE poderá, nas hipóteses especificadas neste CONTRATO, conceder período adicional 
para correção de irregularidades pela CONCESSIONÁRIA, promovendo assim a suspensão da 
aplicação de penalidades à CONCESSIONÁRIA. 

 
44.5.1. O período adicional para correção de irregularidades não suspende a tramitação de processo(s) 

sancionador(es), salvo decisão expressa em contrário. 
 
44.5.2. O período adicional para correção de irregularidades se estenderá por prazo de até 180 (cento e 

oitenta) dias, prorrogáveis a critério do CONCEDENTE.  
 
44.5.3. Findo o período adicional para correção de irregularidades e não resolvida a situação gravosa que o 

originou, serão retomadas as aplicações de penalidades, computando-se as multas diárias devidas ao 
longo de todo o prazo de suspensão, e avaliada a pertinência da instauração de processo de 
caducidade, nos termos deste CONTRATO, caso esse já não estivesse em curso. 

 
44.5.4. Findo o período adicional para correção de irregularidades, concedido nos termos da Cláusula 44.5, e 

resolvida a situação gravosa que o originou, cessando a situação de inadimplemento contratual, serão 
extintos os processos sancionatórios que digam respeito à irregularidade sanada, sem aplicação de 
penalidade. 
 

44.6. Quando a penalidade decorrer do descumprimento de prazos iniciais ou intermediários de 
INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, o CONCEDENTE poderá aceitar nova programação dos serviços 
ainda não executados, de modo a permitir a recuperação do prazo descumprido, desde que não seja 
alterada a data final do cronograma originariamente prevista. 
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44.6.1. A decisão sobre a aceitação de nova programação, nos termos da Cláusula 44.6, será fundamentada 

e norteada por critérios técnicos. 
 
44.6.2. Independentemente da aceitação de nova programação a que alude a Cláusula 44.6.1, será observado 

o processo de aplicação de penalidades previsto neste CONTRATO, ficando suspensa a aplicação de 
penalidade, ou a exigibilidade caso se trate de multa. 
 

44.6.3. A apresentação, pela CONCESSIONÁRIA, de pedido de reprogramação dos serviços ainda não 
executados, a que alude a Cláusula 44.6, equivalerá ao reconhecimento de que o descumprimento do 
prazo inicial ou intermediário decorre de fato de sua responsabilidade, não podendo a 
CONCESSIONÁRIA adotar, no processo sancionatório, comportamento incompatível com este 
reconhecimento. 

 

44.6.4. A suspensão da aplicação de penalidade ou exigibilidade de multa somente poderá ser deferida 
quando o prazo previsto na programação a que alude a Cláusula 44.6 não implicar prescrição da 
pretensão punitiva do CONCEDENTE. 

 

44.6.5. O cumprimento do prazo estabelecido na nova programação de que trata a Cláusula 44.6, e a 
recuperação do cronograma original, importará no arquivamento do processo sancionatório e/ou na 
extinção da correspondente penalidade. 

 

44.6.6. Não cumprido o prazo previsto na nova programação de que trata a Cláusula 44.6, será elaborado 
documento de cobrança no dia útil imediatamente posterior ao prazo não cumprido da nova 
programação, sendo o montante da multa descontado, preferencialmente, diretamente da CONTA 
CENTRALIZADORA, incidindo juros de mora na forma da Cláusula 44.6.6.2, hipótese em que não será 
permitida a apresentação de nova programação. 
 

44.6.6.1. Eventual defesa apresentada pela CONCESSIONÁRIA em razão da cobrança prevista na Cláusula 
44.6.5 deverá se restringir à demonstração de que o descumprimento do prazo previsto na nova 
programação decorreu de fator cujo risco ou responsabilidade foi atribuído ao CONCEDENTE, não 
podendo rediscutir fatos já objeto de análise e decisão irrecorrível no processo sancionatório. 

 

44.6.6.2. O valor da multa devida pela CONCESSIONÁRIA será corrigido monetariamente pela variação pro 
rata die do índice previsto na Cláusula [-], além da aplicação de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, calculados “pro rata die”, compreendendo o período a que alude a Cláusula 44.6.3 
e a data da elaboração do documento de cobrança. 

 

44.7. O benefício eventualmente auferido pela CONCESSIONÁRIA, em razão da prática de ato tido como 
infração, deverá ser repassado ao CONCEDENTE, de modo a se evitar o enriquecimento ilícito da 
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da penalidade cabível. 
 

44.8. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação de multas comprovadamente devidas em 
processo administrativo transitado em julgado, reverterão em favor do CONCEDENTE, sendo 
descontadas, preferencialmente, diretamente da CONTA CENTRALIZADORA. 
 

44.8.1. Os valores das multas, quando aplicadas, serão corrigidos monetariamente pela variação pro rata die 
do índice previsto na Cláusula [-], além da aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
calculados pro rata die, a contar da data do encerramento do prazo para pagamento, previsto na 
Cláusula 44.8.2, até a data do efetivo pagamento. 
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44.8.2. Caso não seja possível a compensação com valores devidos pelo PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA deverá realizar o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos, contados da 
notificação da decisão administrativa definitiva, devendo o comprovante de pagamento ser 
apresentado nos autos do processo administrativo sancionatório no mesmo prazo. 
 

44.8.3. O não recolhimento de qualquer multa devida, quando impossível sua compensação com valores 
devidos pelo PODER CONCEDENTE, nos termos e prazo fixados, caracterizará falta grave, ensejará 
a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO, nos termos da Cláusula Trigésima Oitava,  e acarretará a 
formalização da expectativa de sinistro e da reclamação de sinistro em face da seguradora, sem que 
outras providências sejam necessárias. 

 

44.9. Constatado algum tipo de infração contratual no exercício da fiscalização, que importe em potencial 
aplicação de penalidades à CONCESSIONÁRIA, o responsável pela fiscalização do CONTRATO 
deverá lavrar TERMO DE FISCALIZAÇÃO, contendo: 

 
(i) descrição do(s) fato(s) constatado(s); 
 
(ii) indicação de eventual reincidência, constando a data da última ocorrência, se o caso; 
 
(iii) enquadramento do fato constatado com as infrações previstas no ANEXO XXXI ou, caso não 

haja tipificação específica, com descumprimento de obrigações prevista no CONTRATO, no 
EDITAL e em seus ANEXOS, na legislação e/ou regulamentação aplicáveis; 

 
(iv)   registro fotográfico, quando compatível com a natureza da infração; 
 
(v) indicação e gradação da penalidade cabível, observados os critérios do ANEXO XXXI; e 
 
(vi) identificação do agente fiscalizador. 

 
 
44.9.1. Eventuais erros de enquadramento ou de indicação da penalidade cabível pelo agente fiscalizador 

poderão ser sanados no âmbito do processo administrativo sancionador, sendo devolvido o prazo de 
defesa da CONCESSIONÁRIA, caso do saneamento resulte alguma nova informação de natureza 
fática. 

 
44.9.2. Lavrado o TERMO DE FISCALIZAÇÃO, ele deverá ser encaminhado: 

 
(i) à área competente administrativa da SIMA, para fins de avaliação quanto à instauração de 

processo administrativo sancionador, seguindo-se o regular trâmite legal previsto no artigo 63 
da Lei Estadual n.º 10.177/1998; 

 
(ii) à CONCESSIONÁRIA, indicando prazo para regularização das faltas ou defeitos verificados, 

sem prejuízo de concomitante instauração de processo administrativo sancionatório, nos 
termos da Lei Estadual n.º 10.177/1998; 

 
44.9.3. A regularização das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZAÇÃO não afasta a configuração do 

descumprimento e, consequentemente, a aplicação da correspondente penalidade, nos termos 
previstos neste CONTRATO, no ANEXO XXXI e na legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação 
das hipóteses previstas nos itens 44.6 e 44.7, quando cabíveis. 
 

44.9.4. Caso sejam identificados indícios de maus-tratos aos animais manejados pela CONCESSIONÁRIA, 
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conforme definição do ANEXO XXXI, além das exigências descritas no item 44.9, deverão ser 
adotadas, ainda, as seguintes providências: 
 

(i) documentação por meio de relatório técnico e fotográfico; 

(ii) comunicação imediata ao Departamento de Fauna ou órgão ambiental competente de gestão 
de fauna silvestre, para realização de vistoria no local e adoção das demais providências 
cabíveis. 

 
44.10. É possível a reunião, em um mesmo processo administrativo sancionatório, de casos conexos 

envolvendo infrações de idêntica tipificação, caso em que a eventual aplicação de penalidade 
considerará o número de infrações cometidas. 

 

44.10.1. Constatada a ocorrência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes para apenas uma ou 
parte das infrações apuradas, o CONCEDENTE poderá aplicar penalidades separadamente. 

 
44.11. Se a GARANTIA DE EXECUÇÃO vigente for na modalidade de seguro-garantia, o CONCEDENTE 

poderá, a seu critério, levar ao conhecimento da seguradora a abertura de processo administrativo 
sancionatório. 

 
44.12. Citada mediante recibo ou por meio eletrônico, caberá à CONCESSIONÁRIA a apresentação de defesa 

no prazo previsto no artigo 63, inciso III, da Lei Estadual n.º 10.177/1998, instruindo-a com os 
elementos probatórios que julgar convenientes. 

 

44.12.1. Somente será apreciado pedido da CONCESSIONÁRIA de produção de provas, nos termos 
do artigo 63, inciso IV, da Lei Estadual nº 10.177/1998, caso a CONCESSIONÁRIA, em sua defesa, 
indique especificamente quais provas pretende produzir, sua finalidade, e a justificativa para a dilação 
probatória. 

 

44.13. Não acolhidas as razões apresentadas pela CONCESSIONÁRIA, ou transcorrido o prazo legal sem 
apresentação de defesa, e concluindo-se pela ocorrência de infração contratual, será aplicada a 
sanção cabível, intimando-se a CONCESSIONÁRIA. 

 

44.13.1. A intimação sobre a aplicação de penalidades será realizada por meio de notificação escrita, 
mediante recibo ou enviada eletronicamente. 

 
44.13.2. A CONCESSIONÁRIA deverá manter atualizado junto ao CONCEDENTE o endereço 

eletrônico pelo qual receberá quaisquer citações, notificações, intimações ou comunicações relativas 
ao presente CONTRATO, adotando-se como termo inicial para a contagem de prazos o dia útil 
imediatamente subsequente ao envio da comunicação eletrônica. 

 

44.14. Na hipótese de eventual penalidade aplicada pelo CONCEDENTE, caberá recurso, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis contados do recebimento da intimação pela CONCESSIONÁRIA, uma única vez, 
diretamente à autoridade hierarquicamente superior, no âmbito do CONCEDENTE, à que prolatou a 
decisão, observado o disposto nos artigos 40 e 47, §2º, ambos da Lei Estadual nº 10.177/1998. 

 
44.14.1. O prazo previsto na Cláusula 44.14 aplica-se aos pedidos de reconsideração, passíveis de 

apresentação uma única vez, e exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 42 da Lei Estadual 
nº 10.177/1998. 
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44.15. Salvo disposição específica, os prazos serão contados consecutivamente excluindo o dia do começo 
e incluindo o dia do vencimento. 

 
 
CAPÍTULO VIII – INTERVENÇÃO 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – INTERVENÇÃO 
 
45.1. O CONCEDENTE poderá, sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, 

a qualquer tempo, intervir na CONCESSÃO para assegurar a regularidade e adequação das obras, a 
continuidade da prestação de serviços e/ou o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das normas 
contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Entre as situações que ensejam a intervenção, 
incluem-se: 

 
I. cessação ou interrupção, total ou parcial, da execução das obras relativas aos INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS ou da prestação de serviços e atividades objeto deste CONTRATO, pela 
CONCESSIONÁRIA; 
 

II. deficiências graves na organização da CONCESSIONÁRIA que comprometam o devido 
cumprimento das obrigações assumidas no âmbito da CONCESSÃO; 
 

III. deficiências graves no desenvolvimento das atividades objeto deste CONTRATO; 
 

IV. situações nas quais a operação da ÁREA DA CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA ofereça 
riscos à continuidade da adequada prestação dos serviços contratados; 
 

V. situações que ponham em risco o meio ambiente, a segurança de pessoas ou bens, o erário ou a 
saúde pública ou da população; 
  

VI. graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigações deste CONTRATO; 
 

VII. não apresentação ou renovação das apólices de seguro necessárias ao pleno e regular 
desenvolvimento contratual; 
 

VIII. atuação reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela CONCESSIONÁRIA, na execução do 
objeto contratual, tendo por base os INDICADORES DE DESEMPENHO, qualificada pela 
atribuição à CONCESSIONÁRIA de notas de desempenho inferiores (a) a 25% (vinte e cinco por 
cento) das metas estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO na prestação do 
serviço, mesmo sem comprometimento da situação financeira da CONCESSIONÁRIA, por 03 
(três) anos consecutivos; ou (b) a 50% (cinquenta por cento) das metas estabelecidas pelos 
INDICADORES DE DESEMPENHO na prestação do serviço, mesmo sem comprometimento da 
situação financeira da CONCESSIONÁRIA, por 05 (cinco) anos não consecutivos; 
 

IX. situação de maus tratos aos ATIVOS BIOLÓGICOS de fauna ou ausência do devido cuidado com 
os ATIVOS BIOLÓGICOS de flora; e 
 

X. utilização da infraestrutura da CONCESSÃO para fins ilícitos. 
 
45.1.1. A decisão do CONCEDENTE de realizar a intervenção na CONCESSÃO, quando presente uma das 

situações previstas na Cláusula 45.1, envolve um juízo de conveniência e oportunidade do 
CONCEDENTE, podendo o CONCEDENTE, em face das peculiaridades da situação, decidir pela 
aplicação de outras medidas previstas no CONTRATO que, ao seu juízo, melhor atendam ao interesse 
público, a exemplo da aplicação de penalidades ou da decretação da caducidade da CONCESSÃO, 
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quando admissíveis. 
 
45.1.2. Verificando-se qualquer situação que possa ensejar a intervenção na CONCESSÃO, o CONCEDENTE 

deverá notificar a CONCESSIONÁRIA para, no prazo que lhe for fixado, sanar as irregularidades 
indicadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades incidentes. 

 
45.1.2.1. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades ou tome 

providências que, a critério do CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propósito de saná-las, este 
proporá a decretação da intervenção ao Governador do Estado de São Paulo. 

 
45.2. A intervenção na CONCESSÃO far-se-á por ato motivado do Governador do Estado de São Paulo, 

devidamente publicado no DOE/SP, indicando, no mínimo, os motivos da intervenção, a designação 
do interventor, o prazo e os limites da intervenção. 

 
45.3. A intervenção implica, automaticamente, a transferência compulsória e temporária para o 

INTERVENTOR da administração da CONCESSIONÁRIA. 
 
45.3.1. A função do interventor poderá ser exercida por agente dos quadros do CONCEDENTE, pessoa 

especificamente nomeada, colegiado ou empresas, assumindo a CONCESSIONÁRIA os custos da 
respectiva remuneração. 

  
45.4. Decretada a intervenção, o CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará procedimento 

administrativo para apuração das respectivas responsabilidades e comprovação das causas 
ensejadoras da intervenção, assegurando à CONCESSIONÁRIA o direito ao devido processo legal, 
especialmente, o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

 
45.4.1. O procedimento administrativo acima referido deverá se encerrar no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias, sob pena de invalidação da intervenção. 
  
45.5. Com a intervenção, a CONCESSIONÁRIA se obriga a disponibilizar, imediatamente, ao 

CONCEDENTE, a ÁREA DA CONCESSÃO, os BENS DA CONCESSÃO e tudo que for necessário à 
plena prestação dos serviços objeto do CONTRATO. 

  
45.6. No período de intervenção, a CONCESSIONÁRIA não fará jus à arrecadação da RECEITA. As receitas 

obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas para cobertura dos encargos necessários 
para o normal desenvolvimento das atividades correspondentes ao objeto do CONTRATO, bem como 
do pagamento dos encargos com seguros e garantias, dos encargos decorrentes de financiamento e 
ressarcimento dos custos de administração. 

 
45.7. Eventuais custos adicionais decorrentes da intervenção caberão à CONCESSIONÁRIA, sendo que o 

CONCEDENTE poderá utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO para obtenção dos recursos faltantes 
para cobrir as despesas necessárias à continuidade do funcionamento adequado, manutenção e 
operação da ÁREA DA CONCESSÃO, em regime de intervenção. 

  
45.7.1. Caso a GARANTIA DE EXECUÇÃO não seja suficiente, a CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir o 

CONCEDENTE. 
 
45.8. Cessada a intervenção, caso não extinta a CONCESSÃO, a prestação dos serviços objeto deste 

CONTRATO voltará a ser de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de 
contas pelo INTERVENTOR, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão, retornando 
à CONCESSIONÁRIA a posse dos bens que tenham sido assumidos pelo interventor e o exercício da 
posição contratual, direitos e obrigações inerentes a tal prestação. 
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45.9. A intervenção não é causa de cessação ou suspensão de qualquer obrigação da CONCESSIONÁRIA 
perante terceiros, inclusive FINANCIADORES.  

 
45.10. Se ficar comprovado que não foram observados os pressupostos legais e regulamentares para a 

decretação da intervenção, será declarada sua nulidade, devendo o serviço retornar imediatamente à 
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da prestação de contas por parte do INTERVENTOR e da 
indenização eventualmente cabível. 

 
45.11. O CONCEDENTE indenizará a CONCESSIONÁRIA por eventuais danos diretos que tenha causado 

durante o período da intervenção. 
 

 

CAPÍTULO IX – EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
 
46.1. A CONCESSÃO extinguir-se-á por: 
 

I. advento do termo contratual; 
 

II. encampação; 
 

III. caducidade; 
 

IV. rescisão; 
 

V. anulação decorrente de vício ou irregularidade não passível de convalidação, constatada no 
procedimento ou no ato de sua outorga; 
 

VI. falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA, ou recuperação judicial que impeça a execução do 
CONTRATO;  
 

VII. caso fortuito e força maior tratados neste Capítulo; e 
 

VIII. configuração de qualquer das hipóteses de extinção antecipada elencadas na Cláusula 7.2 deste 
CONTRATO. 

 
46.2. No caso de extinção da CONCESSÃO, o CONCEDENTE poderá, a depender do evento motivador da 

extinção do CONTRATO e conforme previsões deste Capítulo: 
 

I. assumir, direta ou indiretamente, a operação da ÁREA DA CONCESSÃO, no local e no estado em 
que se encontrar; 
 

II. ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e valer-se de pessoal empregado 
na prestação dos SERVIÇOS, necessários à sua continuidade; 
 

III. aplicar as penalidades cabíveis; e 
 

IV. reter e executar garantias e seguros, quando pertinente, para recebimento de multas 
administrativas e ressarcimento de prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA. 

 
46.3. Extinta a CONCESSÃO, haverá a assunção imediata das atividades objeto do presente CONTRATO e 
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dos BENS REVERSÍVEIS pelo CONCEDENTE, revertendo-se os bens e direitos pertinentes, nos termos 
da Cláusula Quinquagésima Quinta. 

 
46.3.1. No caso previsto na Cláusula 46.3, o CONCEDENTE poderá manter os contratos firmados pela 

CONCESSIONÁRIA com terceiros pelo prazo e nas condições inicialmente ajustadas, observada a 
legislação vigente. 

 
46.4. O CONCEDENTE poderá promover nova licitação do objeto do CONTRATO, atribuindo ao futuro 

vencedor o ônus do pagamento da indenização diretamente aos FINANCIADORES da antiga 
CONCESSIONÁRIA, ou diretamente a esta, conforme o caso. 

 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA – ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 
 
47.1. A CONCESSÃO extingue-se quando se verificar o termo final do PRAZO DA CONCESSÃO, 

findando, por consequência, as relações contratuais entre as PARTES, com exceção daquelas 
expressamente previstas neste CONTRATO e de obrigações pós-contratuais atribuídas à 
CONCESSIONÁRIA. 

 
47.2. Verificando-se o advento do termo final contratual, sem prejuízo de eventual sub-rogação da 

SUCESSORA nos contratos em curso, a CONCESSIONÁRIA será inteira e exclusivamente 
responsável pelo encerramento de quaisquer relações contratuais celebradas com terceiros de que 
seja parte, não assumindo o CONCEDENTE qualquer responsabilidade ou ônus em relação a tais 
contratações. 

 
47.3. O CONCEDENTE não assumirá, salvo quando do exercício da prerrogativa de se sub-rogar em 

contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA, qualquer responsabilidade ou ônus quanto aos 
contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA, não sendo devida nenhuma indenização à 
CONCESSIONÁRIA ou a terceiros pelo encerramento de tais relações contratuais. 

 
47.3.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá tomar as medidas necessárias à facilitação das tratativas entre o 

CONCEDENTE e os terceiros por ela contratados visando a garantir a possibilidade de exercício da 
prerrogativa mencionada na Subcláusula 48.2.1. 

 
47.4. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA cooperar com o CONCEDENTE para que não haja 

qualquer interrupção na prestação dos serviços ou da visitação da ÁREA DA CONCESSÃO, com o 
advento do termo contratual e consequente extinção deste CONTRATO, nos termos do ANEXO 
XXIX, devendo, por exemplo, cooperar na capacitação de servidores do CONCEDENTE, ou outro 
ente da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA por este indicado, ou de eventual SUCESSORA, colaborando 
na transição e no que for necessário à continuidade da exploração e manutenção dos BENS 
REVERSÍVEIS, resguardadas as situações de sigilo empresarial devidamente justificadas e que 
contem com a concordância do CONCEDENTE. 

 
47.5. Três anos antes da data de término do PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA submeterá 

à apreciação e aprovação do CONCEDENTE o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO, nos termos da 
Cláusula Quadragésima Oitava. 

 
47.6. Na última REVISÃO ORDINÁRIA que anteceder o término do PRAZO DA CONCESSÃO, as PARTES 

deverão antever eventuais investimentos necessários à desmobilização, sendo certo que tais 
investimentos deverão ser amortizados até o advento do PRAZO DA CONCESSÃO, conforme 
Cláusula Quadragésima Oitava. 
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47.7. Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer indenização 
relativa a investimentos em BENS REVERSÍVEIS. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA – REGRAMENTO GERAL DE INDENIZAÇÃO 
 
48.1. Nas hipóteses de extinção antecipada deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA terá direito à 

indenização das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, ainda não 
amortizados ou depreciados, e deverá considerar, para fins de cálculo da indenização, as seguintes 
premissas metodológicas: 

 
48.1.1. O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta (amortização constante), 

considerando o reconhecimento do BEM REVERSÍVEL e o menor prazo entre (I) o termo do 
CONTRATO, ou (II) a vida útil do respectivo BEM REVERSÍVEL. 

 
48.1.2. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de juros e outras despesas 

financeiras durante o período de construção. 
 
48.1.3. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de despesas pré-operacionais. 
 
48.1.4. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de margem de construção. 
 
48.1.5. Não serão considerados eventuais ágios de aquisição. 
 
48.1.6. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de OUTORGA VARIÁVEL, ÔNUS 

DE FISCALIZAÇÃO ou RECURSOS DE PESQUISA. 
 
48.1.7. O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados ou 

depreciados será apurado a partir do ativo intangível da CONCESSIONÁRIA, e tendo como termo final 
a data da notificação da extinção do CONTRATO à CONCESSIONÁRIA, de acordo com a 
Interpretação Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e orientações relacionadas e, ainda, respectivas 
revisões, todos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, devidamente atualizado 
conforme o IPC/FIPE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do 
pagamento da indenização; e 

 
48.1.8. os custos contabilizados, de acordo com a sistemática da alínea anterior, terão como limite máximo os 

valores previstos nos estudos de viabilidade divulgados pelo CONCEDENTE, ou os valores aprovados 
pelo CONCEDENTE na forma prevista neste CONTRATO, quando não houver previsão nos estudos 
de viabilidade divulgados pelo CONCEDENTE e, em ambas as hipóteses, devidamente atualizados 
conforme o IPC/FIPE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do 
pagamento da indenização. 
 

48.1.9. Serão considerados os valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA FIXA, desde que 
efetivamente desembolsados pela CONCESSIONÁRIA. 

 
48.2. Os BENS REVERSÍVEIS que tenham sido incorporados ao ativo da CONCESSIONÁRIA por meio de 

doação ou mediante indenização do CONCEDENTE não comporão o montante indenizável.  
 
48.2.1. Eventuais custos com a reparação e/ou reconstrução dos BENS REVERSÍVEIS entregues em situação 

distinta daquela estabelecida neste CONTRATO e seus ANEXOS serão descontados do montante 
indenizável. 
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48.2.2. O componente indicado na Subcláusula 48.1.1 deverá ser atualizado conforme o IPC/FIPE do período 
compreendido entre (a) o início do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou 
(b) o fato gerador dos encargos e ônus, e o ano contratual da data do pagamento da indenização. 

 
48.3. Os ATIVOS BIOLÓGICOS adquiridos pela CONCESSIONÁRIA durante a CONCESSÃO, ainda não 

amortizados, que contaram com manifestação de interesse do CONCEDENTE, nos termos do ANEXO 
III, se tornando, portanto, BENS REVERSÍVEIS, serão considerados para fins de cálculo da 
indenização, na hipótese de extinção antecipada do CONTRATO. 

 
48.4. O pagamento em âmbito administrativo realizado na forma estabelecida nesta cláusula, quando aceito 

pela CONCESSIONÁRIA, corresponderá à quitação completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo 
CONCEDENTE em decorrência da indenização, não podendo a CONCESSIONÁRIA exigir, 
administrativa ou judicialmente, a qualquer título, outras indenizações, inclusive, por lucros cessantes 
e danos emergentes.  

 
48.5. Da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, exceto na hipótese de caducidade, serão descontados, 

sempre na ordem de preferência abaixo e independentemente de anuência da CONCESSIONÁRIA: 
 

I. o valor das multas aplicadas à CONCESSIONÁRIA no âmbito da execução do CONTRATO, em 
razão de procedimentos transitados em julgado e/ou procedimentos sancionatórios já concluídos; 
 

II. o saldo devedor devido aos FINANCIADORES relativo a financiamentos destinados a 
investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, acrescido dos juros contratuais pactuados nos 
respectivos instrumentos contratuais; 
 

III. o valor dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE. 
 
48.5.1. O valor descrito no item II da Cláusula 48.5 será pago pelo CONCEDENTE ao FINANCIADOR. 

 
48.5.2. Na hipótese de caducidade, o item III terá prioridade na ordem de descontos, em relação ao item II, 

ambos da Cláusula 48.5. 
 
48.6. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de contratos de 

financiamento por ela contraídos para o cumprimento do CONTRATO poderá ser realizada por: 
 

I. assunção, pelo CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogação, perante os FINANCIADORES ou 
credores, das obrigações contratuais remanescentes da CONCESSIONÁRIA, até o limite do valor 
devido à CONCESSIONÁRIA após os descontos previstos na Cláusula 48.5; ou  

 
II. prévia indenização à CONCESSIONÁRIA, limitada ao montante de indenização calculado conforme 

disposto na Cláusula 48.5, da totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver perante 
FINANCIADORES credores. 

 
48.6.1. O valor referente à desoneração tratada na Cláusula 48.6 deverá ser descontado do montante da 

indenização prévia, e não poderá, em nenhuma hipótese, superar o montante total da indenização 
devida. 

 
48.7. O regramento geral de indenizações previsto nesta cláusula é aplicável a todas as hipóteses de 

extinção antecipada, devendo sempre ser observado o pagamento de indenização de itens específicos 
constantes em cada uma das cláusulas de extinção antecipada abaixo dispostas. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – ENCAMPAÇÃO 
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49.1. O CONCEDENTE poderá, durante a vigência do CONTRATO, promover a sua retomada, por motivo de 

interesse público devidamente justificado, mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento de 
indenização, nos termos previstos neste CONTRATO. 

 
49.2. Em caso de encampação, além do disposto na Cláusula 48.1, a indenização devida à 

CONCESSIONÁRIA deverá cobrir: 
 

I. todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidos 
a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorrência do rompimento dos vínculos 
contratuais, devendo tais valores serem compatíveis ao praticado no mercado, em especial no 
caso de PARTES RELACIONADAS; e  

 
II. os lucros cessantes, calculados na forma da Cláusula 49.3. 

 
49.3. O componente indicado no item II da Cláusula 49.2 será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 
𝐿𝐶 = 𝐴 × [(1 + 𝑁𝑇𝑁𝐵′)𝑛 − 1] 

 
Onde:  
 
LC = lucros cessantes indicados no item II da Cláusula 49.2. 
A = os investimentos indicados na Cláusula 48.1. 
NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), ex-ante a 
dedução do Imposto de Renda, com vencimento compatível com o término do CONTRATO, caso não houvesse 
a extinção antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, considerando a média das cotações 
disponíveis nos 12 meses anteriores à data do pagamento da indenização.   
n = período restante entre a data do pagamento da indenização e o advento do termo final contratual, caso não 
houvesse a extinção antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB’. 
 
49.4. A indenização devida em decorrência da encampação está limitada aos valores estabelecidos nesta 

cláusula, não sendo devidos quaisquer outros valores a título de indenizações, lucros cessantes e/ou 
danos emergentes. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA – CADUCIDADE 
 
50.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou regulamento, 

acarretará, a critério do CONCEDENTE, e observadas as disposições deste CONTRATO, a declaração 
de caducidade da CONCESSÃO, que será precedida de competente processo administrativo, 
garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito à ampla defesa e ao contraditório, depois 
de esgotadas as possibilidades de solução previstas neste CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das 
sanções contratuais. 

 
50.2. A decisão do CONCEDENTE de decretar a caducidade da CONCESSÃO, quando presente uma das 

situações previstas na Cláusula 50.3, envolve um juízo de conveniência e oportunidade do 
CONCEDENTE, podendo o CONCEDENTE, em face das peculiaridades da situação, decidir pela 
aplicação de outras medidas previstas no CONTRATO que, ao seu juízo, melhor atendam ao interesse 
público, a exemplo da aplicação de penalidades ou da decretação de intervenção na CONCESSÃO, 
quando admissíveis. 

 
50.3. A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada nos seguintes casos, além daqueles enumerados 

pela Lei Federal nº 8.987/1995, com suas alterações, e sem prejuízo das demais hipóteses previstas 
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neste CONTRATO: 
 

I. perda ou comprometimento das condições econômico-financeiras, técnicas ou operacionais, 
necessárias ao pleno desempenho da CONCESSÃO; 
 

II. inexecução total ou descumprimento reiterado de obrigações previstas no CONTRATO; 
 

III. descumprimento das cláusulas contratuais, disposições legais ou regulamentares concernentes à 
CONCESSÃO, que comprometam a continuidade dos serviços ou a segurança dos USUÁRIOS, 
empregados ou terceiros; 
 

IV. paralisação dos serviços objeto da contratação por culpa ou dolo da CONCESSIONÁRIA, ou se 
ela houver concorrido para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força 
maior, conforme previsão neste CONTRATO; 
 

V. condenação da CONCESSIONÁRIA, em sentença transitada em julgado, por sonegação de 
tributos, inclusive contribuições sociais; 
 

VI. não atendimento da CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE para, em 180 (cento e oitenta) dias, 
apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 29 da 
Lei Federal n° 8.666/1993; 
 

VII. descumprimento da obrigação de proceder à reposição do montante integral da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO do CONTRATO, na hipótese de cancelamento ou rescisão da carta de fiança 
bancária ou da apólice de seguro-garantia e/ou não renovação destas com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias de seu vencimento, nos termos da Cláusula 38.7; 
 

VIII. não manutenção da integralidade da GARANTIA DE EXECUÇÃO e SEGUROS exigidos e eventual 
inviabilidade ou dificuldade injustificada na execução destes pelo CONCEDENTE, nas hipóteses 
ensejadoras de execução; 

IX.  
atuação reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela CONCESSIONÁRIA, na execução do 
objeto contratual, tendo por base os INDICADORES DE DESEMPENHO, qualificada pela 
atribuição à CONCESSIONÁRIA de notas de desempenho inferiores (a) a 30% (trinta por cento) 
das metas estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO na prestação do serviço, 
mesmo sem comprometimento da situação financeira da CONCESSIONÁRIA, por 03 (três) anos 
consecutivos; ou (b) a 50% (cinquenta por cento) das metas estabelecidas pelos INDICADORES 
DE DESEMPENHO na prestação do serviço, mesmo sem comprometimento da situação financeira 
da CONCESSIONÁRIA, por 05 (cinco) anos não consecutivos; 
 

X. descumprimento das penalidades impostas pelo CONCEDENTE, nos prazos estabelecidos; 
 

XI. alteração do CONTROLE acionário da CONCESSIONÁRIA ou oneração de suas ações sem prévia 
e expressa anuência do CONCEDENTE, salvo no caso de assunção do CONTROLE pelos 
FINANCIADORES, nos termos deste CONTRATO; 
 

XII. transferência da própria CONCESSÃO sem prévia e expressa anuência do CONCEDENTE; 
 

XIII. não atendimento à intimação do CONCEDENTE para regularizar a prestação dos serviços; 
 

XIV. na ocorrência de reiterada oposição ao exercício de fiscalização, não acatamento das 
determinações do CONCEDENTE, reincidência ou desobediência às normas de operação e se as 
demais penalidades previstas neste CONTRATO se mostrarem ineficazes;  
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XV. ocorrência de desvio do objeto social da CONCESSIONÁRIA; 

 
XVI. ocorrência de maus tratos aos ATIVOS BIOLÓGICOS de fauna ou ausência do devido cuidado 

com os ATIVOS BIOLÓGICOS de flora; 
 

XVII. incidência de autuações administrativas que ensejem a aplicação de multas contratuais que 
somem, em seu valor agregado, [●]% ([●] por cento) do valor do CONTRATO, considerando-se 
para tanto as multas não passíveis de recurso na esfera administrativa; 
 

XVIII. instauração de processo(s) administrativo(s) ou judicial (is) relativo(s) a danos causados pela 
CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, não seguráveis ou cujo valor supere o valor coberto pelos 
seguros, cujo valor agregado corresponda a [●]% ([●] por cento) do valor do CONTRATO; e 
 

XIX. soma dos itens XVII e XVIII acima corresponda a [●]% ([●] por cento) do valor do CONTRATO. 
 
50.4. Quando o descumprimento contratual da CONCESSIONÁRIA caracterizar infração de natureza 

contínua ou mora da CONCESSIONÁRIA no cumprimento de obrigação contratual, o fato de o 
CONCEDENTE aplicar, ou ter aplicado, alguma das penalidades previstas neste CONTRATO e no 
ANEXO XXXI, não afasta a possibilidade de decretação da caducidade da CONCESSÃO, quando este 
CONTRATO assim permitir, caso a CONCESSIONÁRIA, a despeito da penalidade aplicada, persista 
em situação de infração contratual. 

 
50.5. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida de verificação de inadimplemento 

contratual pela CONCESSIONÁRIA, em regular processo administrativo, assegurado o devido 
processo legal, especialmente o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

 
50.5.1. A instauração do processo administrativo para decretação da caducidade será precedida de 

comunicação à CONCESSIONÁRIA, apontando, detalhadamente, os descumprimentos contratuais e 
a situação de inadimplência, concedendo-lhe prazo não inferior a 30 (trinta) dias para sanar as 
irregularidades apontadas. 

  
50.5.2. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades ou tome providências 

que, a critério do CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propósito de saná-las, este proporá a 
decretação da caducidade. 

 
50.5.3. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade será declarada 

pelo Governador do Estado de São Paulo, independentemente do pagamento de indenização prévia, 
cujo valor será apurado no curso do referido processo administrativo ou em processo administrativo 
apartado. 

  
50.6. A declaração da caducidade implicará a imissão imediata, pelo CONCEDENTE, na posse de todos os 

BENS REVERSÍVEIS e na responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por toda e qualquer espécie de 
ônus, multas, penalidades, indenizações, encargos ou compromissos com terceiros, notadamente em 
relação a obrigações de natureza trabalhista, tributária e previdenciária. 

  
50.7. A caducidade da CONCESSÃO acarretará a retenção, pelo CONCEDENTE, de eventuais créditos da 

CONCESSIONÁRIA decorrentes do CONTRATO, cabendo ao CONCEDENTE: 
  

I. assumir a execução do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se encontrar; 
 

II. ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos empregados 
na execução do serviço, necessários à sua continuidade; 
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III. reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo 

CONCEDENTE; 
 

IV. reter eventuais créditos da CONCESSIONÁRIA decorrentes do CONTRATO, nos casos em que a 
GARANTIA DE EXECUÇÃO não se mostrar suficiente para ressarcir o CONCEDENTE, e até o 
limite dos prejuízos causados; e 
 

V. aplicar penalidades. 
  
50.8. Do montante previsto na Cláusula 48.5, serão ainda descontados: 
  

I. os prejuízos causados ao CONCEDENTE e à sociedade; 
 

II. as multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas;  
 

III. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros 
relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade; e 
 

IV. outros valores, a título de RECEITA, que eventualmente sejam percebidos pela 
CONCESSIONÁRIA após a decretação da caducidade.  

  
50.9. O CONCEDENTE poderá promover nova licitação do objeto concedido, atribuindo ao futuro vencedor o 

ônus do pagamento da indenização diretamente aos FINANCIADORES e demais credores da antiga 
CONCESSIONÁRIA ou diretamente a esta, conforme o caso. 

 
50.10. A aplicação da penalidade não exime a CONCESSIONÁRIA do pagamento de indenização dos prejuízos 

que esta tenha causado ao CONCEDENTE ou a terceiros, ainda que seus efeitos repercutam após a 
extinção da CONCESSÃO. 

 
50.11. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização eventualmente devida, não resultará ao 

CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 
compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA, inclusive débitos trabalhistas 
e previdenciários. 

 
50.12. A indenização devida pelo CONCEDENTE em decorrência da caducidade está limitada aos valores 

cobrados na forma estabelecida nesta Cláusula e na Cláusula Quadragésima Oitava, não sendo devidos 
quaisquer outros valores a título de indenizações, lucros cessantes e/ou danos emergentes. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
 
51.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de 

descumprimento das normas contratuais pelo CONCEDENTE, mediante ação judicial movida 
especialmente para esse fim, salvo na hipótese de rescisão amigável, nos termos do artigo 26 da Lei 
Estadual nº 7.835/1992. 

 
51.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá notificar o CONCEDENTE de sua intenção de rescindir o CONTRATO, 

no caso de descumprimento das normas contratuais pelo CONCEDENTE, expondo os motivos pelos 
quais pretende ajuizar ação para esse fim, nos termos previstos na legislação. 

 
51.2. Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou paralisados até 

decisão judicial transitada em julgado, decretando a rescisão contratual. 
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51.3. No caso de rescisão judicial do CONTRATO, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA será 

equivalente àquela exigível na hipótese de encampação, e será calculada da mesma forma, nos termos 
da Cláusula Quadragésima Nona. 

 
51.4. Poderão dar ensejo à rescisão amigável as hipóteses descritas na Cláusula 7.2, sem prejuízo de outras 

que se enquadrem no dispositivo legal acima referido 
 
51.5. No caso de rescisão amigável, tal como prevista na Cláusula 51.4, quando da ocorrência das hipóteses 

previstas na Cláusula 7.2 deste CONTRATO, as indenizações devidas serão calculadas levando-se em 
consideração, para cada uma das hipóteses, os seguintes elementos: 

 
I. para os casos de extinção do CONTRATO decorrente da materialização dos eventos previstos nos 

itens I e III da Cláusula 7.2, a indenização será calculada de acordo com o mesmo regramento e 
a fórmula estabelecida contratualmente para os casos de Encampação, exceto para os lucros 
cessantes, que serão calculados de acordo com a fórmula constante na Cláusula 49.3, 
acrescendo-se ao valor da NTNB’ um spread, ou sobretaxa sobre os juros, equivalente a [●]% ([●] 
por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e 
 

II. para os casos de extinção do CONTRATO decorrente da materialização do evento previsto no item 
II da Cláusula 7.2, a indenização será calculada de acordo com o mesmo regramento e a fórmula 
estabelecida contratualmente para os casos de Caducidade. 

 
51.5.1. Em quaisquer dos casos, os valores auferidos a título de RECEITA, percebidos pela 

CONCESSIONÁRIA após a declaração da extinção da CONCESSÃO poderão ser descontados do 
valor devido de indenização. 

 
51.6. As multas, as indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao 

CONCEDENTE serão descontados da indenização prevista para o caso de rescisão do CONTRATO. 
 
51.7. Para fins de cálculo da indenização indicada nas Cláusulas 51.3 a 51.5, considerar-se-ão os valores 

recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou 
circunstâncias que ensejaram a rescisão. 

 
51.8. Declarada a rescisão, cumprirá ao CONCEDENTE assumir a imediata prestação do objeto contratual, 

se antes já não o tiver feito, ou promover novo certame licitatório, adjudicando a CONCESSÃO a um 
vencedor preferencialmente antes da rescisão definitiva deste CONTRATO. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA – ANULAÇÃO 
 
52.1. O CONTRATO poderá ser anulado em caso de ilegalidade não convalidável no processo licitatório, em 

sua formalização ou em cláusula essencial que comprometa a prestação de serviço, por meio do devido 
procedimento administrativo, iniciado a partir da notificação enviada pelo CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
52.1.1. Em caso de ilegalidade que não decorra de ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, e que possa ser 

convalidada com o aproveitamento dos atos realizados, a CONCESSIONÁRIA e o CONCEDENTE 
deverão se comunicar, objetivando a manutenção do CONTRATO. 

 
52.2. Para fins do cálculo de indenização considerar-se-á o regramento disposto na Cláusula 48.1 supra, 

sendo que, caso a CONCESSIONÁRIA ou a ADJUDICATÁRIA não tenha concorrido para o vício que 
motivou a anulação, também serão considerados os valores contabilizados pelo reconhecimento da 
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OUTORGA FIXA, sendo vedado o pagamento de lucros cessantes. 
 
52.3. As multas e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA serão descontados da 

indenização prevista neste CONTRATO, até o limite do saldo vencido pelos financiamentos contraídos 
pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações de investimento previstas no presente 
CONTRATO, os quais terão preferência aos valores devidos ao CONCEDENTE. 

 
52.4. Para fins de cálculo da indenização indicada na Cláusula 52.2, considerar-se-ão os valores recebidos 

pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias 
que ensejaram a anulação do contrato. 

 
52.5. O CONCEDENTE poderá promover nova licitação para concessão que envolva a ÁREA DA 

CONCESSÃO, atribuindo ao futuro vencedor o ônus de pagamento da indenização diretamente aos 
FINANCIADORES da antiga CONCESSIONÁRIA, ou diretamente a esta, conforme o caso. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA – DA FALÊNCIA E EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
 
53.1. A CONCESSÃO será extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha sua falência decretada por sentença 

transitada em julgado ou no caso de recuperação judicial que prejudique a execução deste CONTRATO. 
 
53.2. Decretada a falência, o CONCEDENTE imitir-se-á na posse da ÁREA DA CONCESSÃO e assumirá 

imediatamente a execução do objeto do presente CONTRATO. 
 
53.3. Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA por decretação de falência, recuperação judicial que 

prejudique a execução deste CONTRATO, ou dissolução da CONCESSIONÁRIA por deliberação de 
seus acionistas, aplicar-se-ão as mesmas disposições referentes à caducidade da CONCESSÃO, com 
instauração do devido processo administrativo para apuração do efetivo prejuízo e determinação das 
sanções aplicáveis. 

 
53.4. Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da CONCESSIONÁRIA extinta entre seus 

acionistas antes do pagamento de todas as obrigações com o CONCEDENTE, bem como sem a 
emissão de TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos deste CONTRATO. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 
 
54.1. Considera-se caso fortuito ou força maior, com as consequências estabelecidas neste CONTRATO, o 

evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento das 
atividades da CONCESSÃO. 

 
54.1.1. Consideram-se eventos de força maior ou caso fortuito, exemplificativamente: 

 
I. guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execução contratual;  

 
II. atos de terrorismo; 

 
III. contaminação nuclear, química ou biológica, salvo se decorrentes de atos da CONCESSIONÁRIA;  

 
IV. embargo comercial de nação estrangeira; e 

 
V. eventos naturais, como terremotos, furacões ou inundações, quando seus impactos não pudessem 

ser evitados ou minorados por medidas preventivas razoavelmente exigíveis da 
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CONCESSIONÁRIA. 
 

54.2. O descumprimento de obrigações contratuais comprovadamente decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior, nos termos deste CONTRATO e ANEXOS, não será passível de penalização. 

 
54.3. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior deverá 

comunicar à outra PARTE da ocorrência do evento, em até 48 horas. 
 
54.4. Um evento caracterizado como caso fortuito ou de força maior não será considerado, para os efeitos 

de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO se, ao tempo de sua ocorrência, 
corresponder a um risco segurável no Brasil há pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos 
valores indenizáveis por apólices normalmente praticados no mercado, por pelo menos duas empresas 
do ramo, independentemente de a CONCESSIONÁRIA as ter contratado, observada a matriz de riscos 
estabelecida por este CONTRATO. 

 
54.5. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, cujas consequências não forem seguráveis no Brasil, 

ou cujos efeitos irreparáveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por período definido de 
comum acordo entre as PARTES, quando da verificação de que os efeitos possam comprometer de 
forma irreversível a exploração da CONCESSÃO, qualquer das PARTES poderá se valer da faculdade 
prevista na Cláusula 7.2. 

 
54.5.1. Na hipótese de extinção da CONCESSÃO por ocorrência de evento caracterizado como caso fortuito 

ou força maior, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA será apurada de acordo com o regramento 
aplicável à Encampação. 

 
54.6. Salvo se o CONCEDENTE der outras instruções por escrito, a CONCESSIONÁRIA continuará 

cumprindo suas obrigações decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente possível e 
procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não impedidas pelo evento de 
força maior ou caso fortuito, cabendo ao CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigações 
não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito. 

 
54.7. Na hipótese de comprovada ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que tenha havido a 

extinção da CONCESSÃO, serão suspensas as exigências de medição dos INDICADORES DE 
DESEMPENHO relacionáveis à ocorrência, até a normalização da situação e cessação de seus efeitos. 

 
54.8. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar 

os efeitos decorrentes dos eventos de força maior ou caso fortuito. 
 
 
CAPÍTULO X – DA REVERSÃO 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – DA REVERSÃO DE ATIVOS 
 
55.1. Extinta a CONCESSÃO, os BENS REVERSÍVEIS, direitos e privilégios vinculados à CONCESSÃO, 

transferidos ou disponibilizados, nos termos deste CONTRATO, à CONCESSIONÁRIA, ou por esta 
construídos, implantados ou adquiridos, no âmbito da CONCESSÃO, retornam ao CONCEDENTE, 
livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, independentemente de quaisquer 
notificações ou formalidades. 

 
55.2. A reversão será gratuita e automática, com os bens em condição adequada de operação, utilização e 

manutenção, bem como livres e desembaraçados de quaisquer ônus, encargos, valor residual, tributos, 
obrigações, gravames ou cobrança de qualquer valor pela CONCESSIONÁRIA, com as características 
e requisitos técnicos que permitam a plena operação da ÁREA DA CONCESSÃO. 
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55.3. Os bens revertidos ao CONCEDENTE deverão estar em condições adequadas de conservação e 

funcionamento, permitindo a continuidade dos serviços objeto deste CONTRATO, pelo prazo adicional 
mínimo de 5 (cinco) anos, contados da data de extinção do CONTRATO, salvo aqueles com vida útil 
menor, nos termos do ANEXO XXIX. 

 
55.3.1. Eventual custo com estes investimentos deverá ser amortizado e depreciado antes do término da 

vigência do CONTRATO, não tendo a CONCESSIONÁRIA direito a indenização a respeito. 
 
55.3.2. Todas as informações sobre os BENS REVERSÍVEIS, incluindo descrição, estado de conservação e 

vida útil remanescente, deverão constar do INVENTÁRIO a ser mantido pela CONCESSIONÁRIA ao 
longo de toda a CONCESSÃO e entregue, ao final, ao CONCEDENTE. 

 
55.3.3. No caso de desconformidade entre o INVENTÁRIO e a efetiva situação dos BENS REVERSÍVEIS, 

deverá a CONCESSIONÁRIA, se tal diferença estiver em detrimento ao CONCEDENTE, tomar todas 
as medidas cabíveis, inclusive com a aquisição de novos bens ou realização de obras, para que 
entregue os BENS REVERSÍVEIS nas mesmas condições do INVENTÁRIO. 

 
55.4. Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições ora estabelecidas, a CONCESSIONÁRIA 

indenizará o CONCEDENTE, devendo a indenização ser calculada nos termos da legislação aplicável, 
sem prejuízo das sanções cabíveis e execução de eventuais SEGUROS e GARANTIAS. 

 
55.5. Durante o procedimento de extinção da CONCESSÃO e de transição contratual, o CONCEDENTE 

procederá à vistoria dos bens a serem revertidos, da qual participará ao menos um representante da 
CONCESSIONÁRIA, destinada a verificar o estado de conservação e manutenção dos bens, 
aplicando-se, no que couber, o disposto no ANEXO XXIX. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA – DA DESMOBILIZAÇÃO 
 
56.1. No prazo de 36 (trinta e seis) meses antes do término da CONCESSÃO, ou, imediatamente, no caso de 

extinção antecipada deste instrumento, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter à aprovação do 
CONCEDENTE o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO da ÁREA DA CONCESSÃO, que deverá prever o 
procedimento pelo qual será realizada a desmobilização e devida reversão dos BENS REVERSÍVEIS, 
sem que ocorra qualquer interrupção na prestação dos serviços. 

 
56.2. Deverão estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO, no mínimo: 
 

I. forma de reversão dos BENS REVERSÍVEIS; 
 

II. estado de conservação e manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, com laudos e relatórios técnicos, 
emitidos por profissional habilitado; 
 

III. estado de depreciação dos BENS REVERSÍVEIS; 
 

IV. forma de substituição dos funcionários da CONCESSIONÁRIA pelos servidores do CONCEDENTE 
e/ou de SUCESSORA; 
 

V. período e forma de capacitação dos servidores do CONCEDENTE e/ou da concessionária 
SUCESSORA que venha a operar a ÁREA DA CONCESSÃO. 

 
56.3. O CONCEDENTE poderá realizar as vistorias que julgar necessárias à plena execução de suas 

atividades, de forma a garantir a transição contratual sem qualquer prejuízo à continuidade dos 
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SERVIÇOS, além de acompanhar a execução de laudos e relatórios técnicos. 
 
56.4. Quando faltar 12 (doze) meses para o término do prazo de vigência do CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá treinar o pessoal indicado pelo CONCEDENTE, bem como repassar a 
documentação técnica, administrativa e as orientações operacionais relativas à ÁREA DA 
CONCESSÃO que ainda não tiverem sido entregues. 

 
56.5. A CONCESSIONÁRIA será inteira e exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer 

contratos de que seja parte ao final da vigência da CONCESSÃO, não assumindo o CONCEDENTE 
qualquer responsabilidade ou ônus quanto aos mesmos e não sendo devida nenhuma indenização à 
CONCESSIONÁRIA, exceto se o contrário tiver sido pactuado, nos termos autorizados por este 
CONTRATO. 

 
56.5.1. Visando assegurar a continuidade na manutenção e exploração dos BENS INTEGRANTES da 

CONCESSÃO, as PARTES empreenderão seus melhores esforços para averiguar as possibilidades 
de sub-rogação, pelo CONCEDENTE ou por futura concessionária, nos contratos vigentes de interesse 
da CONCESSÃO, que tenham sido celebrados pela CONCESSIONÁRIA. 

 
56.6. Enquanto não expedido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não será liberada a GARANTIA 

DE EXECUÇÃO do CONTRATO. 
 
56.7. Eventuais indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA quando da extinção da CONCESSÃO não 

impedirão a retomada da CONCESSÃO, observado, no caso de encampação, o disposto na Cláusula 
49.5. 

 
56.8. O recebimento definitivo da ÁREA DA CONCESSÃO não exclui a responsabilidade civil e a ético-

profissional decorrente do desenvolvimento das atividades objeto deste CONTRATO, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei. 

 
56.9. Com o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO, a transição e reversão deverão ocorrer sem percalços ou 

imprevistos e a operação da ÁREA DA CONCESSÃO não deve ficar prejudicada. 
 
56.10. A omissão da CONCESSIONÁRIA na apresentação do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO será 

considerada infração grave ensejando aplicação à CONCESSIONÁRIA das penalidades cabíveis. 
 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA – DA TRANSIÇÃO 
 
57.1. Sem prejuízo das disposições contidas no ANEXO XXIX, são obrigações da CONCESSIONÁRIA, para 

a boa operacionalização da transição da ÁREA DA CONCESSÃO ao CONCEDENTE ou à 
SUCESSORA: 

 
I. disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSÃO; 

 
II. disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSÃO; 

 
III. disponibilizar demais informações sobre a operação da ÁREA DA CONCESSÃO; 

 
IV. cooperar com a SUCESSORA e com o CONCEDENTE para a transmissão adequada dos 

conhecimentos e informações; 
 

V. permitir o acompanhamento da operação da ÁREA DA CONCESSÃO e das atividades regulares 
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da CONCESSIONÁRIA pelo CONCEDENTE e/ou pela SUCESSORA; 
 

VI. promover o treinamento do pessoal do CONCEDENTE e/ou da SUCESSORA relativamente à 
operação da ÁREA DA CONCESSÃO; 
 

VII. colaborar com o CONCEDENTE e/ou com a SUCESSORA na elaboração de eventuais relatórios 
requeridos para o processo de transição; 
 

VIII. indicar profissionais das áreas de conhecimento relevantes para transição operacional durante 
assunção do serviço pelo CONCEDENTE ou pela SUCESSORA; 
 

IX. disponibilizar espaço físico para acomodação dos grupos de trabalho do CONCEDENTE e/ou da 
SUCESSORA, nesse período; 
 

X. auxiliar no planejamento do quadro de funcionários; 
 

XI. interagir com o CONCEDENTE, a SUCESSORA e demais atores e agentes envolvidos na 
operação da ÁREA DA CONCESSÃO. 

 
 
CAPÍTULO XI – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA – DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONTROVÉRSIA 
 
58.1. As PARTES deverão envidar os melhores esforços para resolver amigavelmente qualquer divergência 

ou conflito de interesse que venha a surgir em decorrência do presente CONTRATO, utilizando-se do 
princípio da boa-fé, por meio de negociação direta. 

 
58.2. Na ocorrência de divergências ou conflito de interesse nos termos desta Cláusula, a PARTE 

interessada notificará por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas alegações acerca da 
divergência ou conflito de interesse, devendo também ser acompanhada de sugestão para sua solução 
e/ou elucidação. 

 
58.2.1. A PARTE notificada terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para 

responder se concorda com a solução ou elucidação proposta. 
 
58.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solução ou elucidação apresentada, as PARTES darão por 

encerrada a divergência ou conflito de interesse e tomarão as medidas necessárias para implementar 
o que foi acordado. 

 
58.2.3. Caso não concorde, a PARTE notificada deverá apresentar à outra PARTE, também no prazo de 10 

(dez) dias úteis, os motivos pelos quais discorda da solução ou elucidação apresentada, devendo, 
nessa hipótese, apresentar uma proposta alternativa para o caso. 

 
58.3. A adoção dos procedimentos indicados acima não exonera as PARTES de dar seguimento e 

cumprimento às suas obrigações contratuais, sendo dever das PARTES assegurar a continuidade da 
prestação dos serviços e o cumprimento dos cronogramas de obras. 

 
58.3.1. Somente se admitirá a paralisação das obras ou dos serviços quando o objeto da divergência ou 

conflito de interesse implicar riscos à segurança de pessoas e/ou do empreendimento, obtendo-se, 
quando possível sem comprometimento da segurança, a anuência do CONCEDENTE previamente à 
paralisação. 
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58.4. A resolução do conflito ainda poderá ocorrer perante câmara de prevenção e resolução administrativa 
de conflitos ou por mediação, nos termos da Lei Federal nº 13.140/2015. 

 
58.5. Respeitadas as regras contratuais, as PARTES, poderão se valer de juntas técnicas, relator 

independente ou outras formas de solução amigável de conflitos, sobre os quais deverão acordar 
formalmente, para dirimir questões técnicas e, inclusive, quaisquer eventuais dúvidas, solicitar 
esclarecimentos ou demandar parecer ou manifestações técnicas que sirvam à perfeita compreensão 
de aspectos relacionados: 

 
I.  à exploração de RECEITAS que originem impactos, ainda que potenciais, sobre os SERVIÇOS, 

o CONCEDENTE e/ou a ÁREA DA CONCESSÃO; 
 

II. à incorporação de inovações tecnológicas que sejam pertinentes à prestação dos serviços ou 
encargos que figuram como objeto da CONCESSÃO; 
 

III. à transição da ÁREA DA CONCESSÃO para o CONCEDENTE ou para SUCESSORA; 
 

IV. ao cálculo das indenizações eventualmente devidas à CONCESSIONÁRIA nas hipóteses regradas 
neste CONTRATO. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA – DA ARBITRAGEM 
 
59.1. As PARTES se comprometem a buscar solução amigável para qualquer controvérsia surgida ao longo 

da execução deste CONTRATO. 
 
59.2. As PARTES se reunirão, dentro de 10 (dez) dias úteis contados da notificação de qualquer uma das 

PARTES à outra, estabelecendo a controvérsia, com vistas a solucioná-la. 
 
59.3. Caso a reunião não ocorra ou as PARTES não cheguem a um consenso em até 10 (dez) dias úteis 

após a realização da reunião, qualquer uma delas poderá solicitar instauração de procedimento arbitral 
nos termos da Lei Federal nº 9.307 de 23 de setembro de 1996 e do Decreto Estadual n. 64.356 de 31 
de julho de 2019. 

 
59.4. As PARTES poderão submeter à arbitragem somente controvérsias relativas a direitos patrimoniais 

disponíveis, relacionadas com a interpretação ou execução deste CONTRATO. 
 
59.4.1. Qualquer das PARTES poderá optar por submeter a apreciação da controvérsia à via arbitral ou 

judicial, não podendo a outra PARTE invocar a cláusula compromissória para obstar essa escolha. 
59.4.2.  A opção do método de solução de disputas prevista na Subcláusula 59.4.1 é definitiva e irretratável, a 

partir do protocolo do pedido perante o Poder Judiciário ou da apresentação do requerimento de 
arbitragem perante a câmara selecionada para administrar o procedimento, devendo seguir a mesma 
via todos os demais litígios que com ele guardem relação de conexão ou continência. 

 
59.5. A instauração do procedimento arbitral não desonera as partes de cumprirem suas obrigações 

contratuais.  
 
59.6. A PARTE que requerer a instauração do procedimento arbitral deverá indicar, no momento da 

apresentação de seu pleito, a câmara responsável pela administração do litígio, que deverá ser 
selecionada dentre aquelas cadastradas pelo Estado de São Paulo para solução de litígios envolvendo 
a Administração Direta e suas autarquias.  

 
59.6.1. Na hipótese de não haver câmara arbitral cadastrada pelo Estado de São Paulo, a escolha será feita 
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pela PARTE que requerer a instauração do procedimento arbitral, com base nos seguintes critérios: 
 

I. apresentar espaço disponível para realização de audiências e serviços de secretariado, sem custo 
adicional às partes, na cidade de São Paulo; 
 

II. estar regularmente constituída há, pelo menos, cinco anos; 
 

III. atender aos requisitos legais para recebimento de pagamento pela Administração Pública; 
 

IV. possuir reconhecida idoneidade, competência e experiência na administração de procedimentos 
arbitrais com a Administração Pública. 

 
59.7. O procedimento arbitral observará o Regulamento da Câmara de Arbitragem adotada, bem como o 

disposto na Lei Federal nº 9.307/1996 e subsequentes alterações, assim como as disposições 
constantes deste CONTRATO. 

 
59.8. O TRIBUNAL ARBITRAL será composto por três membros, indicados conforme o regulamento da 

câmara arbitral, podendo ser escolhido, por acordo entre as partes, árbitro único. 
 
59.9. O TRIBUNAL ARBITRAL será instalado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo se 

reunir em qualquer localidade, conquanto notificadas as PARTES. 
 
59.10. A arbitragem será realizada em língua portuguesa, de acordo com as leis da República Federativa 

do Brasil, não impedindo a utilização de documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o 
recurso à tradução juramentada em caso de divergência das partes quanto ao seu significado. 

 
59.10.1. Por solicitação da CONCESSIONÁRIA e mediante o consentimento do CONCEDENTE, a arbitragem 

poderá ser parcialmente bilíngue, sendo as decisões produzidas em versões em português e em 
inglês ou outra língua estrangeira. 

 
59.10.2. Caso a arbitragem seja parcialmente bilíngue, a CONCESSIONÁRIA deverá arcar com as despesas 

relacionadas à tradução dos documentos, mesmo quando os materiais traduzidos sejam decorrentes 
de atos realizados pelo CONCEDENTE, e estes custos não comporão os custos e despesas 
processuais para fins de sucumbência. 

 
59.10.3. Havendo divergências entre o conteúdo das decisões ou dos documentos nas versões em língua 

portuguesa e em língua estrangeira prevalecerá o conteúdo das versões confeccionadas em língua 
portuguesa. 

 
59.11. O TRIBUNAL ARBITRAL não poderá se valer de equidade em suas decisões relacionadas a este 

CONTRATO. 
 
59.12. As despesas com a realização da arbitragem serão adimplidas na forma como dispuser o 

regulamento da câmara arbitral escolhida, vedado a condenação da parte vencida ao ressarcimento 
dos honorários advocatícios contratuais da parte vencedora, aplicando-se por analogia o regime de 
sucumbência do Código de Processo Civil. O adiantamento de custas eventualmente solicitado pela 
câmara arbitral escolhida será adimplido pela parte que suscitar a instauração do procedimento 
arbitral. 

 
59.13. Caso uma das PARTES se recuse a tomar as providências cabíveis para que o procedimento arbitral 

tenha início, a PARTE que tiver requisitado a instauração da arbitragem poderá recorrer ao juízo da 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para obter as medidas judiciais cabíveis, com 
fundamento no artigo 7º, da Lei Federal nº 9.307/1996 e subsequentes alterações. 
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59.14. A sentença será considerada como decisão final em relação à controvérsia entre as PARTES, 

irrecorrível e vinculante entre elas. 
 
59.15. As PARTES reconhecem que as decisões proferidas pelo TRIBUNAL ARBITRAL poderão ser 

regularmente executadas no Brasil, seguindo o procedimento para execução contra a Fazenda 
Pública, não dispondo o CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execução. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA – FORO 
 
60.1. Será competente o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer 

controvérsia não passível de sujeição à arbitragem, nos termos deste CONTRATO. 
 
 
CAPÍTULO XIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
61.1. Sobre todos os assuntos estabelecidos neste CONTRATO, bem como decisões proferidas pelo 

CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA terá direito à observância do devido processo administrativo, 
nos termos da Lei estadual nº 10.177/1998. 

 
61.2. Este CONTRATO vincula as PARTES e seus sucessores em todos os seus aspectos. 
 
61.3. Alterações eventualmente promovidas no presente CONTRATO somente serão válidas caso 

celebradas e assinadas por ambas as PARTES, através de Termos Aditivos e Modificativos 
contratuais, ressalvada a possibilidade de modificação unilateral do CONTRATO pelo CONCEDENTE, 
nos termos da legislação aplicável. 

 
61.4. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de 

quaisquer das Cláusulas ou condições do CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, 
desonerar, ou de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e eficácia das mesmas Cláusulas e 
condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 
61.4.1. A renúncia de uma PARTE quanto a qualquer direito não será válida caso não seja manifestada por 

escrito e deverá ser interpretada restritivamente, não permitindo sua extensão a qualquer outro direito 
ou obrigação estabelecido neste CONTRATO. 

 
61.4.2. A nulidade ou invalidade de qualquer Cláusula deste CONTRATO não obstará a validade e a produção 

dos efeitos de nenhuma outra Cláusula deste mesmo CONTRATO. 
 
61.5. Todas as comunicações relativas a este CONTRATO deverão ser encaminhadas por escrito, conforme 

pertinência, nos endereços e em nome das pessoas abaixo indicadas: 
 

Para a CONCESSIONÁRIA: [●] 
Para o CONCEDENTE: [●] 
Para a FPZSP: [●] 
Para o IBT: [●] 

 
61.6. As PARTES poderão modificar os dados indicados na Subcláusula 61.5 mediante simples comunicação 

por escrito à outra PARTE. 
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61.7. As notificações e comunicações serão consideradas devidamente recebidas na data (I) constante do 
aviso de recebimento; (II) de entrega do ofício judicial ou extrajudicial; (III) do comprovante de entrega 
de fac-símile; (IV) do comprovante de entrega por serviço de courier internacionalmente conhecido; 
bem como (V) confirmação de recebimento de correio eletrônico. 

 
61.8. Todos os documentos relacionados ao presente CONTRATO e à CONCESSÃO deverão ser redigidos 

em língua portuguesa, ou para ela traduzidos, mediante tradução juramentada, em se tratando de 
documentos estrangeiros. 

 
61.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, computando-se os dias corridos, salvo disposição em contrário. 
 
61.9.1. Quando os prazos se encerrarem em finais de semana, feriados ou dias em que não houver expediente 

na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do ESTADO, o prazo será automaticamente postergado para o 
primeiro dia útil subsequente 

 
61.10. O CONCEDENTE designará unidade técnica responsável pela fiscalização e acompanhamento do 

presente CONTRATO, indicando seu gestor. 
 
E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente CONTRATO em 05 (cinco) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo identificadas, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos. 
 

São Paulo, [●]. 
 

PARTES E ASSINATURAS: 
 


