
 

Obra

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE SEDE ADMINISTRATIVA DA FEENA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Total 

sem BDI

Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 97.638,96 6,62 %

 1.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6 894,19 5.365,14 0,36 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 220 132,33 29.112,60 1,98 %

 1.3  03.95.11 EMBASA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX 

DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 200 42,27 8.454,00 0,57 %

 1.4  02.05.202 CPOS Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 500 27,44 13.720,00 0,93 %

 1.5  7194 ORSE Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia 

61 a 100 km

dia 8 1.384,17 11.073,36 0,75 %

 1.6  8711 ORSE Restauro - Levantamento e acompanhamento fotográfico com relatórios de 

obras e fachadas

mês 12 866,49 10.397,88 0,71 %

 1.7  01.27.011 CPOS Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e 

gestão de perdas

UN 1 9.037,91 9.037,91 0,61 %

 1.8  48.02.206 CPOS Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros UN 1 3.382,71 3.382,71 0,23 %

 1.9  16.18.020 FDE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EXTRA PARA SANITÁRIO QUÍMICO, INCLUSO 

COLETA DE EFLUENTES

UN 48 147,82 7.095,36 0,48 %

 2 FUNDAÇÕES 251.856,88 17,09 %

 2.1 Sapatas de S1 a S12 42.718,58 2,90 %

 2.1.1  97623 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,64 208,24 549,75 0,04 %

 2.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 14,85 116,56 1.730,92 0,12 %

 2.1.3  96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 46,2 386,76 17.868,31 1,21 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos 

SINAPI - 07/2023 - São 

Paulo

SICRO3 - 07/2023 - São 

Paulo

ORSE - 06/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não 

Desonerado: 

Horista: 

117,37%

Mensalista: 

73,31%

  



 

 2.1.4  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 26,4 3,87 102,17 0,01 %

 2.1.5  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 573 14,65 8.394,45 0,57 %

 2.1.6  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 14,3 602,45 8.615,04 0,58 %

 2.1.7  02.06.003 FDE ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO m² 26,4 206,74 5.457,94 0,37 %

 2.2 Vigas V1 a V11 11.646,98 0,79 %

 2.2.1  97623 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,944 208,24 613,06 0,04 %

 2.2.2  96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 14,5 386,76 5.608,02 0,38 %

 2.2.3  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 247 14,65 3.618,55 0,25 %

 2.2.4  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 3 602,45 1.807,35 0,12 %

 2.3 Estacas de reação "MEGA" 197.491,32 13,40 %

 2.3.1  97623 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,4 208,24 499,78 0,03 %

 2.3.2  16.31.024 FDE ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE M 200 850,00 170.000,00 11,53 %

 2.3.3  02.06.003 FDE ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO m² 16 206,74 3.307,84 0,22 %

 2.3.4  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 45 364,61 16.407,45 1,11 %

 2.3.5  02.02.097 FDE TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS UN 1 5.700,00 5.700,00 0,39 %

 2.3.6  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 25 63,05 1.576,25 0,11 %

 3 SUPERESTRUTURA 226.049,82 15,33 %

 3.1 Cintamento de pilares 29.519,16 2,00 %

 3.1.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 73 256,19 18.701,87 1,27 %

  



 

 3.1.2  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 412 14,65 6.035,80 0,41 %

 3.1.3  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 6,1 438,80 2.676,68 0,18 %

 3.1.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 6,1 345,05 2.104,81 0,14 %

 3.2 Fechamento de trincas 23.632,25 1,60 %

 3.2.1  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 150 17,30 2.595,00 0,18 %

 3.2.2  ED-50237 SETOP ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, 

INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA SEM REFORÇO, LARGURA DE 

25CM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

m 150 10,32 1.548,00 0,11 %

 3.2.3  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 391 14,65 5.728,15 0,39 %

 3.2.4  87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 7 633,94 4.437,58 0,30 %

 3.2.5  104222 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m² 128 72,84 9.323,52 0,63 %

 3.3 Pilares de Madeira 172.898,41 11,73 %

 3.3.1  16.13.007 FDE ESCORAMENTO PONTALETADO m² 170 107,11 18.208,70 1,24 %

 3.3.2  4484 ORSE Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial m² 90 54,24 4.881,60 0,33 %

 3.3.3  4802 ORSE Remoção de pilar em madeira  - 0,20 x 0, 20  x 7,0 m un 17 49,31 838,27 0,06 %

 3.3.4  134 ORSE Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, 

angelin ou madeira de lei

m³ 7 7.236,55 50.655,85 3,44 %

 3.3.5  16.49.001 FDE APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO D3 38,25 166,05 6.351,41 0,43 %

 3.3.6  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 1 952,27 952,27 0,06 %

 3.3.7  

1201007106 

AGESUL CONJUNTO PINO DE ACO COM FURO E FINCA PINO CURTO PARA 

CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 34 13,92 473,28 0,03 %

 3.3.8  3076 ORSE Entalhador de Restauro h h 1500 40,84 61.260,00 4,16 %

  



 

 3.3.9  3075 ORSE Auxiliar de Marcenaria p/Restauro h h 1500 14,60 21.900,00 1,48 %

 3.3.10  04.09.100 CPOS Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 50,16 30,17 1.513,33 0,10 %

 3.3.11  3815706 SICRO3 Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação m 41,8 140,28 5.863,70 0,40 %

 4 COBERTURA 382.576,24 25,95 %

 4.1  01.17.051 CPOS Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2 2.292,30 4.584,60 0,31 %

 4.2  12835 ORSE Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica m² 765 19,19 14.680,35 1,00 %

 4.3  4484 ORSE Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial m² 765 54,24 41.493,60 2,82 %

 4.4  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 2000 0,84 1.680,00 0,11 %

 4.5  30 ORSE Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas m² 160 32,04 5.126,40 0,35 %

 4.6  12649 ORSE Execução de ripamento p/ telhas cerâmicas (02 ripas por telha) c/ fornecimento 

de ripa 5 x 1,5cm em massaranduba

m² 765 32,08 24.541,20 1,67 %

 4.7  01.08.42U COMPESA CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E 

CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA 

E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES

MÊS 12 1.333,85 16.006,20 1,09 %

 4.8  134 ORSE Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, 

angelin ou madeira de lei

m³ 23,2 7.236,55 167.887,96 11,39 %

 4.9  13098 ORSE Lona plástica Pe Azul 197G/m² larg. 6 x 8 m - fechamento lateral sobre 

cobertura - Obra Palácio Olímpio Campos

m² 765 22,02 16.845,30 1,14 %

 4.10  10820 ORSE Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, redonda, com encaixes, 1ª qualid, 

cor vermelha, União ou similar

m² 153 133,66 20.449,98 1,39 %

 4.11  73480 SINAPI CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T 

S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP

H 170 240,87 40.947,90 2,78 %

 4.12  94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

M 120 28,70 3.444,00 0,23 %

 4.13  2324 ORSE Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou 

similar

m² 765 23,51 17.985,15 1,22 %

 4.14  08.12.017 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M 30 230,12 6.903,60 0,47 %

 5 PISOS INTERNOS 297.066,27 20,15 %

 5.1  16.13.007 FDE ESCORAMENTO PONTALETADO m² 300 107,11 32.133,00 2,18 %

  



 

 5.2  13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, 

CACOS, INCLUSIV BASE

m² 80 29,58 2.366,40 0,16 %

 5.3  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 112 28,63 3.206,56 0,22 %

 5.4  134 ORSE Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, 

angelin ou madeira de lei

m³ 15 7.236,55 108.548,25 7,36 %

 5.5  3748 ORSE Piso em assoalho de madeira lei Cumaru/Ipê Champagne - Extra, réguas macho 

e fêmea 20cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm

m² 112 463,58 51.920,96 3,52 %

 5.6  87644 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 80 127,42 10.193,60 0,69 %

 5.7  

1701000118 

AGESUL SINAPI - 101727 - PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO 

LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

m² 80 190,36 15.228,80 1,03 %

 5.8  2324 ORSE Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou 

similar

m² 500 23,51 11.755,00 0,80 %

 5.9  3076 ORSE Entalhador de Restauro h h 1100 40,84 44.924,00 3,05 %

 5.10  3075 ORSE Auxiliar de Marcenaria p/Restauro h h 1100 14,60 16.060,00 1,09 %

 5.11  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 10 15,02 150,20 0,01 %

 5.12  9602 ORSE Remoção de pia m² 10 25,95 259,50 0,02 %

 5.13  6395 ORSE Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 100mm m 100 3,20 320,00 0,02 %

 6 ÁREA EXTERNA 163.444,62 11,09 %

 6.1  01.17.071 CPOS Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 3 984,06 2.952,18 0,20 %

 6.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 40,32 104,00 4.193,28 0,28 %

 6.3  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 84 0,42 35,28 0,00 %

 6.4  01.02.001 FDE CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO m³ 50 47,10 2.355,00 0,16 %

 6.5  01.01.040 FDE REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE 

ARVORE 60CM

UN 1 1.791,60 1.791,60 0,12 %

 6.6  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 84 3,87 325,08 0,02 %

 6.7  16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 1 1.162,27 1.162,27 0,08 %

  



 

 6.8  96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 68,8 386,76 26.609,09 1,81 %

 6.9  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1698 14,65 24.875,70 1,69 %

 6.10  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 20,64 422,96 8.729,89 0,59 %

 6.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 20,64 345,05 7.121,83 0,48 %

 6.12  09.80.007 FDE CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" M 170 40,62 6.905,40 0,47 %

 6.13  16.05.077 FDE GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M UN 86 826,77 71.102,22 4,82 %

 6.14  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 260 20,33 5.285,80 0,36 %

 7 LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO 55.390,47 3,76 %

 7.1  02.01.200 CPOS Desmobilização de construção provisória m² 20 24,60 492,00 0,03 %

 7.2  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 800 13,61 10.888,00 0,74 %

 7.3  05.07.060 CPOS Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e 

misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro

m³ 330 127,86 42.193,80 2,86 %

 7.4  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1 1.816,67 1.816,67 0,12 %

Taxa 1.474.023,26

8,83% 130.156,25

1.604.179,51

25,00% 401.044,88

Total Custos + ADM da Obra

Total do BDI

Total Geral 2.005.224,39

Total Custos sem BDI

Administração Local da Obra

  


