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FF - Fundacéo Florestal
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FUNDACAO FLORESTAL

PESM - Caraguatatuba

Planilna Orcamentéria
CPOS 164 - DEZ/2014

PESM - Caraguatuba Km 09 e 14

= I Custo por Edificagdo
Edificacbes Valor R$ Percentual
1. Centro de Visitantes 45.107,00 77.396,26 59.178,31 67.552,57 102.978,50 78.048,72 49.842,13 601.663,82|  27,90%
2. Base de Protectio 25537,48 | 23.5)1,76 | 8379525 | 72.778,89 330.028,16) 1530%
3. Guarita 12.189,45 132317.15|  6.14%
4. Infraestrutura 09 252.344.83) 1L70%
5. Infraestrutura km 14 83.072,72 111.019,53 348.079,80 298.131,01 840.303,06 38,96%
Total Mensal [ 42.655,23] 68.628,76] 161.191,51] 131.957,20] 108.333,77] 338.444,46 371.607,10] 534.275,19] 399.563,80
Total 2.156.657,02
BDI (30%) 646.997,11 100%
Total + BDI 2.803.654,13
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