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FUNDACAO FLORESTAL

PROCESSO: 1015/ 2014

INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA — UEP/ MEIO AMBIENTE

ASSUNTO: PROGRAMA “RECUPERAGCAO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E
SISTEMA DE MOSAICOS DA MATA ATLANTICA” — SERVICOS DE DESCONSTRUGAO E
REMOCAO DE ENTULHOS NO PESM/ NUUCLEO ITUTINGA PILOES

LICITAGAO PUBLIgIA NACIONAL - LPN N°03/2015
ATA DE REUNIAO PARA ESCLARECIMENTOS

Reunido em 11 de agosto do ano de 2015, as 09:00 horas, na sala de reunido da
Fundacao Florestal, localizada na Rua do Horto, 931, Prédio 2 — 2° andar, junto as
empresas interessadas em apresentar pedidos de esclarecimentos sobre a
contratacdo acima referenciada.

Presentes:

Pela Fundacao Florestal:

Sra. Elisabeth Sutter, Presidente da Comissdo de Licitacao;
Sr. Markos Vinicius Trevisan; como membro; e

Sr. josé Roberto Muratore, Presidente da Comisséo Técnica

Pelas Empresas:

- Companhia de Desenvolvimento Agricola de S3o Pauio -~ CODASP, representada
pelos Srs. Rodrigo Santiago e Nelson de Oliveira Matheus Jr;

- Transfunc Transportes e Construcdes Ltda., representada pelo Sr. Marcio Moraes;

- Senal Arquitetura e Construcao, representada pela Sra. Estela Macedo Alves; e

- Terracom Construcdes Ltda., representado pelo Sr. Paulo Silva.

A Sra. Elisabeth Sutter deu inicio a reunido com um breve relato sobre o Programa
“Recuperacao Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata
Atlantica”, sua abrangéncia, as modalidades de licitacdo adotadas pelo Banco
interamericano de Desenvolvimento - BiD e as politicas para aquisicbes e
contratacdes de obras do Banco.

Apés, foi dada a palavra aos representantes das empresas presentes para
esclarecimentos e, foram tratados os seguintes assuntos:

1) O &r. Nelson guestionou guanto aos envelopes e os procedimentos licitatérios.
Resposta: A comissao fez um breve relato sobre as diferencas entre as licitacbes
regidas pela Lei Federal n? 8.666/93 e as modalidades de contratacdo e aquisicdo
previstas na Politica do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E instruiu os
interessados guanto as exigéncias do Banco.

2) A sra. Estela questionou se poderdo ser somados atestados para a comprovacéo
de capacidade técnica.

Resposta: A comissado informou que sim, poderdo ser somados atestados conforme
constante no edital.

3) Foi guestionado pelo Sr. Marcio Moraes se poderdo participar consércios na
licitacdo.

Resposta: A comissdo informou que poderdo participar consércios para a referida
contratacdo. Entretanto, deverdo ser lidas todas as condicbes estabelecidas no
edital e legislacado vigente para evitar contratempos futuros.

4) O Sr. Marcio Moraes informou que na regido da agua fria é indicada uma
demolicdo manual, pois pelo que ele tem de conhecimento da area existem familias
residindo na referida regido. Nesta demolicdo ja estd incluido a demolicdo dos locais
aonde estdo residindo familias?

Resposta: Foi informado qgue poderdo ser realizadas demolicbes mecanizadas e
manuais independente de haver familias morando no local e gque as mesmas serao
transferidas assim que iniciar os servicos da demolicdo e informou que a
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responsabilidade pela remocéo das familias é da C.D.H.U essas demolicdes manuais
ou ndo ja estdo previstas no Edital e seus anexos.

5) Foi questionado se as empresas poderdo ter acesso em como foi montado os
guantitativos de demolicdo e ao memorial de célculo.

Resposta: Foi informado pelo representante da Engenharia da Fundacado Florestal
gue estes dados foram obtidos através de informaces internas e junto a C.D.H.U,
geoprocessamento e levantamentos feitos “in loco” e a planilha de precos foi
orcado de acordo com a tabela de precos da CPOS, érgao oficial do Estado de Séo
Paulo.

6) Sr. Marcio perguntou se todas as familias serdo retiradas do local?

Resposta: A comissdo informou que ndo serdo retiradas todas as familias do local e
gque existe um processo de melhoria dos locais onde serdo mantidas algumas
familias.

7} Foi questionado gual o prazo para a execucdo dos servicos
Resposta: Foi informado que o prazo é de 12 {(doze) meses.

8) Foi questionado se ja estd sendo licitado o gerenciamento desta obra
Resposta: Foi informado que o gerenciamento encontra-se em analise juridica e
assim que liberado devera ser feita a licitacdo para a contratacao.

9) Foi questionado se a Fundacdo Florestal tem uma ideia da quantidade de familias
gue deverdo ser retiradas..

Resposta: A informacdo que a Fundacdo Florestal tem é que as familias ja estéo
dispostas a sair dos locais. Entretanto, ndo houve a desocupacdo ainda por
solicitacdo da CDHU, para evitar novas invasdes aos locais onde serdo realizados os
servicgos.

10) Foi questionado novamente se 0s servigos serao executados apds a retirada das
familias.

Resposta: Foi informado que nado, que existem locais onde poderdo ser iniciados os
trabalhos e paralelamente, serd realizada a retirada das familias para o andamento
das demolicoes.

Finalizando a reunido foi ressaltado, aos representantes presentes, que deverdo ser
seguidas as normas e condicdes indicadas nos Termos de Referéncia, constante no
Edital e seus anexos, e as politicas para a aquisicdo e contratacdo de obras
financiadas pelo BID.

E foi informado que serd realizada a publicacdo da Ata no site desta Fundacao
Florestal (www.fflorestal.sp.gov.br} e no Didrio Oficial do Estado de Saoc Paulo -
D.O.E.

Elisabeth Sutter josé Roberto Muratore
Presidente da Comissdo de Licitacdo Presidente da Comissado Técnica

Markos Vinicius Trevisan
Membro
PELAS PROPONENTES

Companhia de Desenvolvimento Agricola de  Companhia de Desenvolvimento Agricola de
Sao Paulo — CODASP Sao Paulo - CODASP
Rodrigo Santiago Nelson de Oliveira Matheus Jr.
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Transfunc Transportes e Construcdes Ltda. Senal Arquitetura e Construcao
Marcio Moraes Estela Macedo Alves

Terracom Construcdes Ltda.
Paulo Silva
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