RECOLOCACAO DOS PILARES
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EALA 5 T

*RETIRADA DE RESINA DO PISO COM
PRODUTO QUIMICO;

*TROCA DE PORTA;
*LIXAMENTO E PINTURA DAS

SALA 4

*RETIRADA DE RESINA DO PISO COM
PRODUTO QUIMICO;

*TROCA DE PORTA;

METALICAS, REPOSICAO DE VIDROS SE
NECESSARIO;

*LIXAMENTO E PINTURA DAS PAREDES E

*LIXAMENTO E PINTURA DAS ESQUADRIAS

COPA

*RETIRADA DE RESINA DO PISO COM
PRODUTO QUIMICO;

*LIXAMENTO E PINTURA DAS
ESQUADRIAS METALICAS, REPOSIGAO
DE VIDROS SE NECESSARIO;

*RETIRADA DE RESINA DO PISO COM PRODUTO
QUIMICO;

“LIXAMENTO E PINTURA DAS PAREDES *TROCA DE PORTA E PORTOES DE ENTRADA;

B RESINA EM PISO. *LIXAMENTO E PINTURA DAS ESQUADRIAS METALICAS,

REFEITORIO

*RETIRADA DE RESINA DO
PISO COM PRODUTO

QUIMICO;

*REFAZER TELHADO;
*PREENCHIMENTO COM

COLOCACAO DE RESINA NO

PISO;

P2
*LIXAMENTO E PINTURA EM Z

GERAL;

EEQ%%%@Sg@%@%%i};ﬁfoggm RESINA EM PISO. *PREENCHIMENTO COM MASSA EM REPOSICAO DE VIDROS SE NECESSARIO;
’ CANALETAS DE CONTENGCAO NO PISO,
“LIXAMENTO E PINTURA DAS PAREDES *PREENCHIMENTO COM MASSA EM CANALETAS REFAZER EM CIMENTO QUEIMADO. ;Il_ééAMENTO FE PINTURA DAS PAREDES E RESINA EM
F RESINA EM PISO. DE CONTENCAO NO PISO, REFAZER EM .
CIMENTO QUEIMADO. *COLOCAGCAO DE PIA UM ARMARIO
*PREENCHIMENTO COM MASSA EM o - *PREENCI;IMENTO COM MASSA EM CANALETAS DE
CANALETAS DE CONTENCAO NO PISO, CONTENCAO NO PISO, REFAZER EM CIMENTO
BEFAZER EM CIMENTO QUEIMADO. J QUEIMADO.
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N L N

*TROCA DE PORTA;

*LIXAMENTO E PINTURA DAS ESQUADRIAS METALICAS,
REPOSIGAO DE VIDROS SE NECESSARIO;

*LIXAMENTO E PINTURA DAS PAREDES E RESINA EM
PISO.

*PREENCHIMENTO COM MASSA EM CANALETAS DE
CONTENGAO NO PISO, REFAZER EM CIMENTO
QUEIMADO.

* TROCA DE GABINETE E PIA

* RETIRADA DE FORRO DE PVC E COLOCAGAO DE
FORRO DE MADEIRA

BANHEIRO

PRODUTO QUIMICO;

*TROCA DE PORTA;

NECESSARIO;

CASA DA FISCALIZACAO
ESC 1:50

*RETIRADA DE RESINA DO PISO COM

*LIXAMENTO E PINTURA DAS ESQUADRIAS
METALICAS, REPOSIGAO DE VIDROS SE

*LIMPEZA DE AZULEIZOS H=3m E
RECOLCAGAO DE REJUNTE ;

*PREENCHIMENTO COM MASSA EM

CANALETAS DE CONTENGAO NO PISO,
REFAZER EM CIMENTO QUEIMADO.

*RETIRADA DE RESINA DO PISO COM
PRODUTO QUIMICO;

*RETIRADA DE PORTA E FECHAMENTO
COM ALVENARIA E ACABAMENTOS;

*LIXAMENTO E PINTURA DAS
ESQUADRIAS METALICAS, REPOSICAO DE
VIDROS SE NECESSARIO (SALA 2);

*PREENCHIMENTO COM MASSA EM

CANALETAS DE CONTENGAO NO PISO,
REFAZER EM CIMENTO QUEIMADO.

LEGENDA

ALVENARIAS

ALVENARIA A CONSTRUIR

TROCA DE PORTAS MADEIRAS

Z7% 2 unidades (3.80x2.10)

P2, 3 unidades (0.90x2.10)
P2 2 unidades (0.80x2.10)
3 unidades (0.70x2.10)

2 unidades (0.80x0.40)

ACABAMENTOS
G004 [x] <>

PISO O

(1) CERAMICO

(2) TACO EM MADEIRA

(3) ASSOALHO DE MADEIRA

@ CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO

(5) DECK DE MADEIRA

CAIXILHOS

J 7T 2 unidades (1.55)

J2 6 unidades maxi—ar (1.30)

J3 1 unidade (0.80x0.40)

J4 1 Unidade (0.40)

JS 1 unidade (2.00)

J6 1 unidade (1.30)

TETO [ ]

1] PINTURA EM LAJE
PINTURA EM ESTUQUE
FORRO EM MADEIRA

ACABAMENTO EM VERNIZ

RODAPE () RODA—-TETO <>
(1) CERAMICO < 1> MADEIRA
(2) MADEIRA
(3) CIMENTADO
(4) LADRILHO HIDRAULICO
PAREDE /\
/A\ PINTURA H=3,00m

AZULEJOS H=1,60m

E PINTURA ATE O TETO

AZULEJOS H=0,90m

E PINTURA ATE O TETO
/a\ AZULEJOS ATE O TETO
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PROJETO

Projeto

Arq. Olivia Leopardi

Desenho

‘ Data

Est. Kathleen Tolentino

Responsédvel Técnico/Assinatura e Carimbo

\ 05/06/2018

‘ SEl/Assinatura e Carimbo

Projeto ‘ Escala

‘ arquivo

‘ Folha

Arquitetura

\1:50

'PA-001

Secretaria do Melo Ambiente

Folha formato Al (841x594mm)




