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FUNDACAO FLORESTAL

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, COM INVERSAQ DE FASES, OBJETIVANDO A EXECUCAQO
DE OBRAS, REFORMAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS n2 08/2018

PROCESSO n¢ 875/2018

DATA DE REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA: 17/12/2018

HORARIO: a partir das 09h00

LOCAL: Av. Prof. Frederico Hermann Janior, 345 - prédio 12 — 12 andar - Sala de Reunides
- Alto de Pinheiros — Sao Paulo - SP

A Fundacao Para a Conservacao e a Producao Florestal do Estado de Sao Paulo,
doravante referida como “Unidade Contratante”, por intermédio do(a) Senhor(a)
Rodrigo Levkovicz, Diretor Executivo, RG n? 28.155.493 55P/5P e CPF n© 295.691.718-
80, torna publico que se acha aberta nesta unidade, situada a Avenida Professor
Frederico Hermann jr., 345, Prédio 12 - 12 Andar - Alto de Pinheiros, Sdo Paulo/SP -
CEP: 05459-010, licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO,
gue sera regida pela Lei Federal n? 8.666/1993, pela Lei Estadual n°® 6.544/1989, com
as alteracdes da Lei Estadual n® 13.121/2008, pelo Decreto Estadual n® 56.565/2010 e
pelas demais normas legais e regulamentares aplicdveis a espécie.

O Edital sera publicado em resumo em jornal de grande circulacdo e poderd ser obtido
gratuitamente no endereco eletronico http://www.imprensaoficial.com.br. A versdo
completa contendo as especificacfes, desenhos e demais documentos técnicos
relacionados a contratacdo, poderd ser obtida na sede da Unidade Contratante,
mediante simples requerimento ou por meio eletrénico.

O ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA, o ENVELOPE N2 2 — HABILITACAO e as declaracdes
complementares serdo recebidos pela Unidade Contratante em sessdo publica que
sera realizada no dia, horério e local acima indicados, sendo conduzida pela Comissao
julgadora da Licitacao.

1. OBJETO

1.1. Descricao. A presente licitacdo tem por objeto a Execugao de Manutengao de
Equipamentos e Construgao de Sanitarios na Estrada Parque do P.E. Carlos Botelho — SP
139 do km 43 ao 78, entre os municipios de Sete Barras e Sao Miguel Arcanjo, conforme
as especificacoes técnicas constantes do Projeto Basico, que integra este Edital como
Anexo |, observadas as normas técnicas da ABNT.

1.2. Regime de execucao. Fica estabelecida a forma de execucao indireta, sob o regime
de empreitada por preco global.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execucao do objeto deste certame
é de R$ 408.543,94 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e quarenta e trés reais e
noventa e quatro centavos). Os quantitativos e respectivos valores unitarios estéo
referidos na planilha orcamentaria detalhada que consta do Anexo VIl deste Edital.

2. PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Participantes. Poderao participar do certame todos os interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo e que preencherem as
condicbes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislacao aplicavel.

2.2. Vedacdes. Nao poderao participar da presente licitacdo pessoas fisicas ou
juridicas:
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2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente
suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a
Administracéo Publica estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso
ill, da Lei Federal n2 8.666/1993 e no artigo 72 da Lei Federal n2 10.520/2002;
2.2.2. Que tenham sido declaradas inidoneas pela Administracdo Publica
federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal
n2 8.666/1993;

2.2.3. Que possuam vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital
ou algum dos membros da Comissao julgadora da Licitacao, nos termos do
artigo 92 da Lei Federal n© 8.666/1993;

2.2.4. Que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.5. Que, isoladamente ou em consdércio, tenham sido responsédveis pela
elaboracdo do projeto bésico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% {(cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;
2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plendrio do CADE de participar de
licitacbes promovidas pela Administracao Publica federal, estadual, municipal,
direta e indireta, em virtude de pratica de infracdo a ordem econbémica, nos
termos do artigo 38, inciso li, da Lei Federal n°® 12.529/2011;

2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administracdao Publica em
virtude de sancao restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa
ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n°® 9.605/1998;
2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Plblico em razdo de
condenacao por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da
Lei Federal n2 8.429/1992;

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidéneas para contratar com a
Administracéo Publica pelo Plenario do Tribunal de Contas do Estado de Séo
Paulo, nos termos do artigo 108 da Lei Complementar Estadual n® 709/1993;
2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica estadual, direta
e indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a Informacao, nos termos do artigo
33, incisos IV e V, da Lei Federal n® 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V,
do Decreto Estadual n© 58.052/2012.

2.3. Consorcios. E vedada a participacdo de consorcio.
3. FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES E DAS DECLARACOES COMPLEMENTARES

3.1. Envelopes. O ENVELOPE N2 1 — PROPOSTA e o ENVELOPE N2 2 — HABILITACAO
deverao ser apresentados separadamente, em 2 {dois) envelopes opacos, fechados e
indevassaveis, rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificacao
do licitante (razéo social e CNP}), a referéncia a Unidade Contratante e o nimero deste
Edital, conforme o exemplo:

ENVELOPE N9 1 - PROPOSTA ENVELOPE N9 2 - HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS n2 08/2018 TOMADA DE PRECOS n2 08/2018
UNIDADE CONTRATANTE UNIDADE CONTRATANTE
(RAZAO SOCIAL e CNPJ) (RAZAO SOCIAL e CNPJ)

3.2. Declaragbes complementares. Os licitantes deverdo apresentar, fora dos
envelopes indicados no item 3.1, as seguintes declaracdes complementares:
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3.2.1. Declaracao de pleno cumprimento dos requisitos de habilitacédo, em
conformidade com o modelo constante do Anexo Il.1;

3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
declaracao subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu
enquadramento nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar
Federal n°® 123/2006, bem como sua nao inclusao nas vedacdes previstas no
mesmo diploma legal, em conformidade com o modelo constante do Anexo 11.2;
3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condicdes estabelecidas
no art. 34 da Lei Federal n® 11.488/2007, declaracao subscrita por
representante legal do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado a Lei
Federal n®12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso
Il do caput do art. 32 da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, em
conformidade com o modelo constante do Anexo II.3.

3.3. Comprovacao da condicao de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuizo das declaracdes
exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicacao, pelo licitante, de outros meios
e documentos aceitos pelo ordenamento juridico vigente, a condicdo de
microempresa, de empresa de pegueno porte ou de cooperativa que preencha as
condicbes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n® 11.488/2007 serd comprovada
da seguinte forma:

3.3.1. Se sociedade empresaria, pela apresentacdo de certiddo expedida pela
Jjunta Comercial competente;

3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentacao da “Certidao de Breve Relato
de Registro de Enguadramento de Microempresa ou Empresa de Pegueno
Porte”, expedida pelo Cartério de Registro de Pessoas Juridicas;

3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstracao do Resultado do Exercicio
ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no
inciso Il do caput do art. 32 da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

3.4. A apresentacao das declaracées complementares previstas nos itens 3.2.2 € 3.2.3
deve ser feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal
simplificado e diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativas que preencham as condicdes estabelecidas no art. 34 da Lei Federal n?
11.488/2007 e que nao tenham sido alcancadas por nenhuma hipétese legal de
exclusao. A apresentacao da declaracao sem que haja o efetivo enquadramento esta
sujeita a aplicacdo das sancdes previstas neste Edital e na legislacao aplicavel.

3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame
poderéo entregar o ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA, o ENVELOPE N2 2 - HABILITACAO e
as declaracbes complementares no dia da sessao publica ou envia-los por
correspondéncia.

3.5.1. Envio por correspondéncia. A correspondéncia, com aviso de recebimento,
devera ser enderecada a Comissdo Julgadora da Licitacdo, para o endereco
indicado no preambulo deste Edital. O envelope externo devera conter o
ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA e 0 ENVELOPE N¢ 2 - HABILITACAO, bem como as
declaracbes complementares, e serd admitido com antecedéncia minima de 1
{(uma) hora do momento marcado para a abertura da sessao publica.

3.5.2. O licitante deverd indicar, no envelope externo, abaixo das informacoes
do destinatério, as seguintes informacoes:
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URGENTE
TOMADA DE PRECOS n2 08/2018
DATA DA SESSAO: 17/12/2018
HORARIO: 09:00

4. ENVELOPE Ne 1 - PROPOSTA

4.1. Conteldo. O ENVELOPE N21 - PROPOSTA devera conter os seguintes documentos,
todos assinados pelo representante legal do licitante ou por seu procurador, juntando-
se copia do respectivo instrumento de procuracao:

4.1.1. Proposta de preco, conforme o modelo do Anexo lll.1, redigida em lingua
portuguesa (salvo guanto as expressdes técnicas de uso corrente), com péginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas,
contendo os seguintes elementos:

4.1.1.1 Nome, endereco e CNPJ do licitante;

4.1.1.2 Descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente
licitacdo;

4.1.1.3. Preco total para a execucao do objeto, em moeda corrente
nacional, em algarismos e por extenso, apurado a data de sua
apresentacao, sem inclusao de gualquer encargo financeiro ou previsao
inflacionéria.

4.1.2. Planilha de precos unitarios e totais, conforme o modelo do Anexo Ill.2,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos precos unitérios e global,
grafados em moeda corrente nacional com no méximo duas casas decimais;

4.1.3. Cronograma fisico-financeiro, conforme o modelo do Anexo ll.3;

4.1.4. Demonstrativo da composicao dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDi),
conforme Anexo lll.4;

4.1.5. Demonstrativo dos Encargos Sociais, conforme o modelo do Anexo 1l1.5;
4.1.6. Declaracao, em conformidade com o modelo do Anexo lll.6, afirmando
que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz
seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisquer
outros atos lesivos a Administracao Publica, nacional ou estrangeira, em
atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n©
60.106/2014.

4.2. A fim de agilizar a conferéncia pela Comissao julgadora da Licitacdo dos valores
apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4.1.2 e 4.1.3
deverao também ser apresentados em formato eletrénico (“.x/s” ou compativel),
copiados em midia gravavel ou regravavel (CD-R, CD-RW ou pen drive).

4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicacao houver sido dividida em itens
ou lotes, as propostas deverao ser apresentadas separadamente pelo licitante dentro
do mesmo ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA.

4.4. Precos. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas
indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-obra;
servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia
e transporte); margem de lucro da proponente, locacdes de maquinas, equipamentos
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ou de imdveis e instalacbes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e
telecomunicacdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e
trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade
econdmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e
regulamentos; alojamentos e alimentacdo; vestudrio e ferramentas; equipamentos de
protecao individual e de seguranca; depreciacées e amortizacbes; despesas
administrativas e de escritério; acompanhamento topogréfico da obra; testes
laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

4.5. Validade da proposta. Na auséncia de indicacéo expressa em sentido contrario no
Anexo lll.1, o prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias contados a
partir do ultimo dia previsto para o recebimento dos envelopes.

4.5.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissao {ulgadora
da Licitacdo poderd solicitar a proponente que declare a sua intencdo de
prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se farao por escrito,
preferenciaimente por meio eletrénico.

4.5.5.2. Nao serd admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar
prorrogar a sua validade.

4.6. As propostas nao poderao impor condicdes e deverdo limitar-se ao objeto desta
licitacao, sendo desconsideradas quaisguer alternativas de preco ou quaisquer outras
condicdes nao previstas no Edital e nos seus anexos.

4.7. O licitante devera arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade, tais como
aumentos de custo de mao-de-obra decorrentes de negociacao coletiva ou de dissidio
coletivo de trabalho.

4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de
optar pelo Simples Nacional, ante as vedacdes previstas na Lei Complementar Federal
n? 123/2006, nao poderdao aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario
diferenciado em sua proposta, devendo elaboréa-la de acordo com as normas aplicaveis
as demais pessoas juridicas, sob pena de desclassificacao pela Comisséao Julgadora da
Licitacao.

4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno
porte na situacdo descrita no item 4.8 deverd requerer ao 6rgao fazendario
competente a sua exclusao do Simples Nacional até o Gltimo dia Gtil do més
subsequente aguele em que celebrado o contrato, nos termos do artigo 30,
caput, inciso ll, e §19, inciso I, da Lei Complementar Federal n? 123/2006,
apresentando a Unidade Contratante a comprovacao da exclusdao ou o seu
respectivo protocolo.

4.8.2. Se a contratada nao realizar espontaneamente o requerimento de que
trata o item 4.8.1, cabera a Unidade Contratante comunicar o fato ao 6rgao
fazendario competente, solicitando que a empresa seja excluida de oficio do
Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso |, da Lei Complementar
Federal n2 123/2006.

5. ENVELOPE Ne 2 — HABILITAGAO

5.1 Conteldo. O ENVELOPE N2 2 - HABILITACAO deverd conter os seguintes
documentos:
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5.1.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro empresarial na junta Comercial, no caso de empresario individual ou
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada — EIREL;

b} Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresdria ou cooperativa, devendo o
estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado a Lei Federal n? 12.690/2012;

c) Documentos de eleicao ou designacao dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresarias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empreséria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

e) Decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresdria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Registro perante a entidade estadual da Organizacao das Cooperativas Brasileiras,
em se tratando de sociedade cooperativa.

5.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da
Fazenda (CNP});

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a
sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto do certame;

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF -
FGTS);

d) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDTY;

e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;

f) Certidéo de regularidade de débitos tributdrios com a Fazenda Estadual;

g) Certiddo emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servicos de
Qualqguer Natureza - ISSQN.

5.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.l). Se o licitante for cooperativa ou sociedade ndo empresaria, a certidao
mencionada na alinea “a” deverd ser substituida por certiddo negativa de acbes
de insolvéncia civil.

a.2). Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacao judicial ou a homologacao
do plano de recuperacao extrajudicial, conforme o caso.

a.3) Se o licitante néo for sediado no Estado de Sao0 Paulo, as certiddes deverao
vir acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicado
para expedir certiddes negativas de faléncias, de recuperacao judicial ou de
execucao patrimonial.

5.1.4. QUALIFICACAO TECNICA

a) Registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
~ CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, da regiao
, da sua sede.
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b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a
prévia execucao de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as
constantes do objeto da licitacao, especificando necessariamente o tipo de obra, as
indicacbes da area em metros quadrados, os servicos realizados e o prazo de
execucao. Os atestados devem corresponder de 50% a 60% (cinquenta a sessenta por
cento) do objeto licitado. (SUMULA N2 24 TCE/SP)

c) PROFISSIONAL

A Capacidade Técnica Profissional far-se-a mediante a comprovacao pela licitante de
possuir no seu quadro permanente, e/ou contratado, profissional de nivel superior:

e 01 {um) Engenheiro Civil efou Arqguiteto, registrados no CREA/CAU, sendo
detentores de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA/CAU, e em
nome do responsdvel técnico que se responsabilizard pela execucdo do objeto
contratado e que a comprovacao do vinculo profissional se faca mediante
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato
de trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha
0s requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucao dos servicos.

d) declaracao de que dispord, na data da contratacado, de equipe técnica especializada
e disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos necesséarios a execucao do
objeto licitado.

e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo VIIl.1.

e.1l). A visita técnica tem como objetivo verificar as condic6es locais, avaliar a
quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessérios
a execucao do objeto da licitacdo, permitindo aos interessados colher as
informacdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboracdo da sua
proposta, de acordo com o que o préprio interessado julgar conveniente, nao
cabendo a Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em funcéo de
insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

e.2). Poderao ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado
considerar necessario. As visitas devem ser previamente agendadas e poderao
ser realizadas até o dia Gtil imediatamente anterior a sessao publica.

As visitas deverao ser agendadas através do telefone abaixo indicado, em
horario comercial de segunda a sexta-feira das 08:00 as 17:00 hrs, com a gestao
do Parque Estadual Carlos Botelho, conforme dados abaixo:

E-mail: pietroos@fflorestal.sp.gov.br

Fone: (15) 3279 0483 - 3379 6031 - 3379 6033
Cel.: (15) 99763 0949

Gestor (a): 5r. Pietro Scarascia

e.3). Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se
acompanhar dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher
as informacodes necessarias a elaboracado da sua proposta.

e.4) As prospeccbes, investigacbes técnicas, ou quaisquer outros
procedimentos que impliqguem interferéncias no local em que serao prestados
0s servicos deverao ser previamente autorizados pela Unidade Contratante.
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e.5) O interessado nao poderd pleitear modificacbes nos precos, nos prazos ou
nas condicOes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou de
informacodes sobre o local em que serao executados os servicos objeto da
contratacao.

5.1.4.1. Somatédrio de atestados de capacidade técnico-operacional. Serd admitido o
somatério de atestados para a comprovacao da capacidade técnica do licitante
requerida na alinea “b “deste item 5.1.4.

5.1.4.2. Comprovacao de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A
comprovacao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do subitem 5.1.4 pode
se dar mediante a apresentacao de contrato de trabalho, anotacoes da CTPS - Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos auténomo, do
respectivo contrato de prestacao de servicos. No caso de sécio(s), deverd o licitante
apresentar cépia do contrato social atualizado.

5.1.5. DECLARACOES E OUTRAS COMPROVACOES

5.1.5.1. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, em conformidade
com o modelo constante do Anexo IV.1, atestando que:

a) se encontra em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a observancia do disposto no inciso XXXili do artigo 7.2 da Constituicdo
Federal, na forma do Decreto Estadual n2. 42.911/1998;

b} inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao,
inclusive em virtude das disposicdes da Lei Estadual n? 10.218/1999;

c) cumpre as normas relativas a salde e seguranca do trabalho, nos termos do
artigo 117, pardgrafo Unico, da Constituicdo Estadual.

5.1.5.4. Declaracao, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se
a empregar, na execucao do objeto desta licitacdo, somente produtos e subprodutos
de origem exética e, no caso da utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de
origem nativa (artigo 12 do Decreto Estadual n® 53.047/2008), a obrigacao de proceder
as respectivas aquisicbes de pessoa juridica devidamente cadastrada no
CADMADEIRA, de acordo com o modelo do Anexo IV.2 deste Edital.

5.1.5.5. Declaracao, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se
a cumprir o disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe
0 uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicao (Lei Estadual n® 16.775/2018), de acordo
com o modelo do Anexo IV.3 deste Edital.

5.2. Disposicdes gerais sobre os documentos de habilitacdao

5.2.1. Forma de apresentagcdo. Os documentos necessdrios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, em cépia autenticada ou em cépia simples que, a vista do
original, serd autenticada por membro da Comissao Julgadora da Licitacdo na prépria
sessao publica.

5.2.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado de Sao Paulo - CAUFESP poderao informar o respectivo cadastramento e
apresentar no ENVELOPE N2 2 - HABILITACAO apenas os documentos relacionados nos
itens 5.1.1 a 5.1.5 que nao tenham sido apresentados para o cadastramento ou que,
. se apresentados, ja estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data
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de apresentacdo das propostas. A Comissao julgadora da Licitacdo diligenciard junto
ao CAUFESP para aferir o cumprimento dos requisitos de habilitacédo constantes do
respectivo cadastro.

5.2.3. Validade das certidées. Na hipétese de ndo constar prazo de validade nas
certidbes apresentadas, a Comissao julgadora da Licitacdo aceitard como vélidas as
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da sesséo
plblica para entrega dos envelopes e declaracées complementares.

5.2.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do
licitante, os documentos exigidos no item 4.1.2 deverao ser apresentados tanto pela
matriz gquanto pelo estabelecimento que executara o objeto do contrato.

5.2.5. Isencdes e imunidades. O licitante gue se considerar isento ou imune de tributos
relacionados ao objeto da licitacao, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente
Edital, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacado de declaracao emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

5.2.6. Habilitagao nos casos de subcontratacéo obrigatéria de ME/EPP/COOPERATIVAS.
Quando, em virtude do tratamento diferenciado previsto no artigo 48, inciso I, da Lei
Complementar Federal n? 123/2006, a Unidade Contratante exigir da adjudicataria a
subcontratacdo obrigatéria de microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas gue preencham as condicbes estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal
n°® 11.488/2007, nos termos do item 13 deste Edital, o licitante devera apresentar no
ENVELOPE N9 2 - HABILITACAO a documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista
das potenciais subcontratadas, ainda que exista alguma restricdo, sendo-lhes
facultado regularizar a sua situacdo no prazo de cinco dias Uteis, prorrogédvel por igual
periodo, nos termos do artigo 43, §12 da mesma Lei Complementar.

6. SESSAO PUBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E DECLARACOES COMPLEMENTARES

6.1. Credenciamento. No local, data e horario indicados no preambulo deste Edital, a
Comissao Julgadora da Licitacao instalara a sessao publica para receber os ENVELOPES
Ne 1 -~ PROPOSTA, os ENVELOPES N2 2 -~ HABILITACAO e as declaracbes
complementares a que se refere o subitem 3.2, e, na sequéncia, procedera ao
credenciamento dos representantes dos licitantes.

6.1.1. O licitante poderd apresentar-se a sessao publica por intermédio de seu
representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante
procuracao com poderes especificos para intervir em qualquer fase do
procedimento licitatério, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua
interposicao.

6.1.2. Os representantes deverao identificar-se exibindo documento oficial de
identificacdo, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de
designacao dos dirigentes e do instrumento de procuracao, quando for o caso,
e outros documentos eventualmente necessarios para a verificacdo dos poderes
do outorgante e do mandatério.

6.1.3. E vedada a representacio de mais de um licitante por uma mesma
pessoa.

6.2. Participacao na sessao publica. A sessdo sera publica e podera ser assistida por
gualquer pessoa, mas somente sera admitida a manifestacdo dos representantes
w4 devidamente credenciados pela Comisséo Julgadora da Licitagdo, na forma dos itens
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6.1.1 a 6.1.3, nao sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.3. Aceitacdo tdcita. A entrega dos envelopes a Comissao julgadora da Licitacéo
implica na aceitacdo, pelo licitante, de todas as normas e condicbes estabelecidas
neste Edital, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacao exigidas para a contratacdo, obrigando-se o licitante a
declarar, sob as penas da lei, a superveniéncia de fato impeditivo a participacao,
quando for o caso.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Abertura dos envelopes. Apds o credenciamento dos presentes, a Comissao
julgadora da Licitacdo procedera a abertura dos ENVELOPES N° 1 - PROPOSTA. Os
documentos neles contidos serao verificados e rubricados pelos representantes dos
licitantes e pelos membros da Comissao e, posteriormente, seraoc juntados ao
respectivo processo administrativo.

7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA estard
encerrada a possibilidade de admissao de novos participantes no certame.

7.1.2. Os ENVELOPES N° 2 - HABILITACAO serdo rubricados pelos
representantes dos licitantes e pelos membros da Comissao julgadora da
Licitacdo e serdo mantidos fechados e inviolados até a respectiva abertura em
momento préprio da sessado publica.

7.2. Andlise. Os documentos contidos no ENVELOPE N1 - PROPOSTA serdo analisados
pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, que verificard a exatiddo das operacbes
aritméticas realizadas pelo licitante e procedera as correcdes correspondentes, caso
necessario, com vistas a apuracao do valor final a ser considerado para fins de
julgamento da proposta.

7.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comissao julgadora da Licitacao
tomara como corretos os valores unitarios informados pelo licitante na planilha
de precos unitarios e totais.

7.2.2. Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissao julgadora da Licitacao, desde que nao haja
majoracao do preco proposto.

7.3. Desclassificagdo. Sera desclassificada a proposta que:

7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigéncias estabelecidas neste
Edital;

7.3.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

7.3.3. ndo apresentar as especificacbes técnicas previstas no Projeto Bésico e
demais documentos gue integram o Anexo | do Edital;

7.3.4. apresentar valor global superior aguele orcado pela Unidade Contratante
na planilha orcamentaria detalhada, que integra este Edital como Anexo VII;
7.3.5. apresentar precos unitarios ou total simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos ou salarios de mercado;

7.3.6. apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que nao tenham sua viabilidade demonstrada por meio de
documentacao que comprove gue os custos dos insumos sao coerentes com os
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de mercado e que os coeficientes de produtividade sdao compativeis com a
execucao do objeto;

7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinguenta por cento) do valor orcado pela Unidade Contratante; ou
b) valor orcado pela Unidade Contratante.

7.3.6.2. Nas hipoteses dos itens 7.3.5.2 e 7.3.6 sera facultado ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Comissao julgadora da Licitacéo, a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de
desclassificacao.

7.3.7. ndo estiver acompanhada da declaracao de elaboracao independente de
proposta, exigida pelo item 4.1.6 do Edital;

7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou gualquer
acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente
certame licitatoério.

7.4. Diligéncias complementares. A Comissao julgadora da Licitacdo podera a qualquer
momento solicitar aos licitantes a composicdo dos precos unitarios dos servicos,
materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar
necessarios para analisar a aceitabilidade da proposta.

7.5. Julgamento. Nao serao consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas
de vantagem nao prevista neste instrumento convocatério, baseadas nas propostas
dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou condigcdes diferentes dos fixados
neste Edital.

7.6. Classificagdo. O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissao Julgadora
da Licitacao, que elaborara a lista de classificacao observando a ordem crescente dos
precos apresentados.

7.7. Empate ficto. Sera assegurado direito de preferéncia aos licitantes que sejam
microempresas, empresas de pegueno porte ou cooperativas que preencham as
condicbes estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 cujas propostas
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada
na lista de que trata o item 7.6.

7.7.L. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas
condicdes do item 7.7 que tiver apresentado o menor preco serd convocada
pela Comissao Julgadora da Licitacdo para apresentar nova oferta com valor
total inferior a proposta mais bem classificada.

7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pegueno porte
ou cooperativas nas condicdes do item 7.7, a Comissao julgadora da Licitacao
realizard sorteio para identificar aquela que primeiro podera apresentar a nova
oferta, nos termos do item 7.7.1.

7.7.3. Caso a microempresa, empresa de peqgueno porte ou cooperativa melhor
classificada desista de apresentar a nova oferta ou nao se manifeste no prazo
estabelecido pela Comissao julgadora da Licitacao, serao convocados os demais
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licitantes que atendam as condicbes do item 7.7, na respectiva ordem de
classificacdo, para o exercicio do direito de preferéncia.

7.7.4. O exercicio do direito de preferéncia de que trata este item 7.7 ocorrera
na mesma sessao pulblica ou, a critério da Comisséao Julgadora da Licitacdo, em
nova sessao a ser realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela
imprensa oficial. O ndo comparecimento implicard na preclusdo do direito de
preferéncia que poderia ser exercido pelo licitante ausente.

7.7.5. Nao haveréd direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, sequndo
a lista de classificacao do item 7.6, houver sido apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condicdes
estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n® 11.488/2007.

7.8. Sempre que uma proposta nao for aceita, e antes de a Comissao julgadora da
Licitacdo passar ao julgamento da proposta subsequente, haverd nova verificacao da
eventual ocorréncia de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o caso.

7.8.1. Exercido o direito de preferéncia, serd elaborada uma nova lista de
classificacdo com base na ordem crescente dos precos apresentados.

7.8.2. Ndo sendo aplicadvel o direito de preferéncia, ou ndo havendo éxito na
aplicacdo deste, prevalecerd a lista de classificacdo inicial do item 7.6.

7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serd
assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:

7.9.1. produzidos no Pais;

7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.9.4. produzidos ou prestados por empresas gue comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao.

7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor da
etapa de julgamento das propostas ocorrera por meio de sorteio a ser realizado na
mesma sessao publica ou, a critério da Comissao julgadora da Licitacdo, em nova
sessao a ser realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa
oficial.

7.11. Licitacao fracassada. Na hipdtese de desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissao julgadora da Licitacao podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis
para a apresentacao de novas propostas, marcando-se nova data para a sessao
publica mediante publicacdo na imprensa oficial.

7.12. Devolugdo dos envelopes. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos licitantes que
tiveram suas propostas desclassificadas serao devolvidos fechados depois de
transcorrido o prazo legal sem interposicao de recurso ou, caso interposto, no caso de
desisténcia ou apds a prolacdo de decisdo desfavordvel ao recurso.

7.13. Desisténcia de proposta. Ndo se admitird desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Jjulgadora da
Licitacao.
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8. ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Abertura dos envelopes. Serdo abertos os ENVELOPES N° 2 - HABILITACAO dos trés
licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas. Havendo
inabilitacao, serao abertos tantos novos ENVELOPES N° 2 - HABILITACAO quantos
forem os licitantes inabilitados, obedecida a lista de classificacao final da etapa de
julgamento das propostas, até que se complete o nimero de trés ou se esgote a lista
de licitantes classificados.

8.2. A critério da Comissao julgadora da Licitagao, a abertura dos ENVELOPES N° 2 -
HABILITACAO sera feita na mesma sessao publica, se todos os licitantes desistirem da
interposicao de recursos em face do julgamento das propostas, ou em dia e horario
comunicados mediante publicacdo na imprensa oficial.

8.3. Verificacao das condices de participacao. Como condicdo prévia ao exame dos
documentos contidos no ENVELOPE N° 2 - HABILITACAO, a Comissao julgadora da
Licitacdo verificard o eventual descumprimento pelo licitante das condicbes de
participacdo previstas no item 2.2 deste Edital.

8.3.1. Serdo consultados os seguintes cadastros:

8.3.1.1. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sancbes
Administrativas - e-Sancoes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);

8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNiA, do Conselho Nacional
de justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 sera realizada em nome
da pessoa juridica licitante e também de seu sécio majoritario, por forca do
artigo 12 da Lei n°® 8.429/1992, que prevé, dentre as sancbes impostas ao
responsavel pela préatica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder PuUblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja s6cio majoritario.

8.3.3. Constatada a auséncia de condicbes de participacdao, a Comissao
julgadora da Licitacdo reputard o licitante inabilitado.

8.4. Analise. A analise da habilitacdo sera feita a partir do exame dos documentos
apresentados pelo licitante no ENVELOPE N° 2 - HABILITACAO em face das exigéncias
previstas no item 5 deste Edital.

8.4.1. A Comissao julgadora da Licitacdo poderd suspender a sessao publica
para analisar os documentos apresentados, marcando, na mesma
oportunidade, nova data e horario em que retomara os trabalhos, informando
aos licitantes. Nessa hipotese, os documentos de habilitacao ja rubricados e os
ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO ainda nao abertos permanecerao em poder da
Comissao até que seja concluida a analise da habilitacao.

8.4.2. Serd admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos documentos

de habilitacdo mediante despacho fundamentado da Comissao julgadora da
Licitacao, registrado em ata e acessivel a todos.
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8.4.2.1. As falhas passiveis de saneamento relativas a situacao fatica ou
juridica preexistente na data da abertura da sessao publica de entrega dos
envelopes e declaracbes complementares, indicada no preambulo do
Edital.

8.4.2.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao
importard no afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Ndo sera exigida a
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitacdo de microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condicdes
estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n? 11.488/2007. Entretanto, seréd obrigatéria a
apresentacao dos documentos indicados no subitem 5.1.2 deste Edital no ENVELOPE
N° 2 — HABILITACAO, ainda que apresentem alguma restricao.

8.5.1. Serd assegurado o prazo de cinco dias Uteis contados a partir do
momento em que o licitante for declarado vencedor do certame para
regularizacdo da regularidade fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da
Comissao julgadora da Licitacdo, podera ser prorrogado por igual periodo.

8.5.2. A ndo regularizacao da regularidade fiscal e trabalhista no prazo
indicado no item 8.5.1 deste Edital implicard na decadéncia do direito a
contratacao, sem prejuizo da aplicacao das sancoes cabiveis, sendo facultado
a Comissao Julgadora da Licitacdo convocar os licitantes remanescentes para
a assinatura do contrato, na ordem de classificacao, ou revogar a licitacao.

8.6. Licitacdo fracassada. Na hipétese de inabilitacdo de todos os licitantes, a Comisséao
julgadora da Licitacdo poderda fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a
apresentacao de nova documentacao, marcando-se nova data para a sessao publica
mediante publicacdo na imprensa oficial.

9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1.Resultado. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos
os requisitos de habilitacdo e atendendo as demais condicdes previstas neste Edital e
em seus anexos, oferecer o menor preco.

9.2. Adjudicacao. A adjudicacdo sera feita considerando a totalidade do objeto.

9.3. Precos finais no direito de preferéncia. Se a vencedora do certame for
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condicdes
estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 que exerceu o direito de
preferéncia de que trata o item 7.7 deste Edital devera apresentar, no prazo de dois
dias Uteis contados da data de adjudicacao do objeto, os novos precos unitdrios para
a contratacao a partir do valor total final obtido no certame.

9.3.1. Os novos precos unitarios serao apresentados em planilha elaborada de
acordo com o modelo do Anexo lIl.2 deste Edital.

9.3.2. Caso a obrigacao estabelecida no item 9.3 nao seja cumprida pelo
licitante, os precos unitarios finais validos para a contratacao serdo apurados
pela Comissao Julgadora da Licitacdo mediante a aplicacao linear do
percentual que retrate a reducao obtida entre o valor total oferecido na
proposta inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre
cada um dos precos unitarios ofertados na referida proposta.
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9.4. Publicacao. O resultado final do certame serd publicado na imprensa oficial.

9.4.1. Serao considerados desde logo intimados os licitantes cujos
representantes credenciados estiverem presentes na sessao publica em que
o resultado for proclamado pela Comissédo julgadora da Licitacéo, hip6tese em
gue a intimacado constard da respectiva ata.

9.4.2. Os licitantes ausentes serao intimados do resultado pela publicacéo no
Diario Oficial do Estado.

9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissao julgadora da Licitacao nas diversas
fases do presente certame poderdo ser impugnados pelos licitantes mediante a
interposicao de recurso no prazo de cinco dias Uteis, a contar da intimacao do ato ou
da lavratura da ata, conforme o caso.
9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante,
no endereco indicado no predmbulo deste Edital.
9.5.2. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos ou gue estiverem
desacompanhados das respectivas razbes de fato e de direito.
9.5.3. A interposicao do recurso serd comunicada aos demais licitantes, os
guais poderdo apresentar contrarrazées no prazo de cinco dias Uteis.
9.5.4. O recurso serd dirigido a autoridade superior por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de
cinco dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.
9.5.5. O recurso da decisao que julgar as propostas ou que resolver sobre a
habilitacdo dos licitantes terd efeito suspensivo. A autoridade competente,
motivadamente e presentes razfes de interesse publico, atribuir eficacia
suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

9.6. Homologagao e adjudicacao. Transcorrido o prazo recursal sem interposicdo de
recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissao julgadora da
Licitacdo encaminhard o procedimento licitatério a autoridade competente para
homologacao do resultado do certame e adjudicacao do objeto ao licitante vencedor,
publicando-se os atos no Didrio Oficial do Estado.

10. CONTRATACAO

10.1. Celebragao do contrato. Apds a homologacao, a adjudicataria serd convocada
para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato
serd fixado pela Unidade Contratante no ato de convocacdo e poderd ser
prorrogado mediante solicitacao justificada pela adjudicatéria e aceita pela
Unidade Contratante.

10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de
contrato poderd ser encaminhado para assinatura da adjudicataria mediante
correspondéncia, com aviso de recebimento, ou meio eletrbnico, com
confirmacao de leitura. O termo de contrato deverd ser assinado e devolvido
no prazo fixado pela Unidade Contratante, a contar da data de seu
recebimento.

10.2. Manutencado das condicdes de habilitacdo. Se, por ocasido da celebracdo do
contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatdria para fins de
comprovacao da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitacdo estiver com
o prazo de validade expirado, a Unidade Contratante verificarad a situacao por meio
eletronico e certificard a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente
os documentos comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se néo
for possivel a atualizacao por meio eletrénico, a adjudicatdria sera notificada para
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comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias Uteis, sob pena
de a contratacao nao se realizar.

10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condicdo para a celebracao do contrato, bem como
para a realizacao dos pagamentos dele decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicatéria no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos
e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL”, bem como devera provar a regularidade
social {(INSS - art 195 da CF) e o Fundo de Garantia por tempo de servico {(FGTS) nos
termos da Lei. Esta condicdo seré considerada cumprida se a devedora comprovar que
os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 82, §§ 12 e 29°.
da Lei Estadual n© 12.799/2008.

10.4. Condicdes de celebracdo. Constituem, igualmente, condicbes para a celebracao
do contrato:
10.4.1. a indicacao de gestor encarregado de representar a adjudicataria com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;
10.4.2. a apresentacao do documento de que trata o item 5.1.4, “a”, deste
Edital com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, guando a sede
da adjudicataria estiver situada em regido ndo compreendida na area de
jurisdicao da referida entidade;
10.4.3. a apresentacao do(s) documento(s) que a adjudicatéria, a época do
certame licitatério, houver se comprometido a exibir por ocasiao da celebracdo
do contrato por meio de declaracdo especifica, caso exigida no item 5.1.5
deste Edital;
10.4.4. A regularizacao da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condicbes do art. 34, da Lei
Federal n® 11.488/2007 que tenha sido habilitada com restricdes, nos termos
do item 8.5 deste Edital.

10.5. Celebracao frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo
estabelecido pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condi¢des
de celebracdo previstas nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o descumprimento total
da obrigacao assumida, sujeitando a adjudicataria as sancdes previstas neste Edital e
demais normas pertinentes. Neste caso, a Unidade Contratante poderd convocar outro
licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificacao e
mantidas as mesmas condicdes da proposta vencedora.

11. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

11.1. N3o serd exigida a prestacao de garantia de execucao para a celebracao do
termo de contrato resultante desta licitacao.

12. SANGOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

12.1. Espécies. A pessoa fisica ou juridica que praticar os atos previstos nos artigos 86
a 88 da Lei Federal n2 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n2 6.544/1989
ficara sujeita a aplicacdo das seguintes sancées:

12.1.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas agquelas gue nao
acarretem prejuizos significativos para a Unidade Contratante;

12.1.2. Multa, nos termos do Anexo VI deste Edital;

12.1.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica estadual, por prazo néo superior a dois
anos;

12.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica federal, estadual ou municipal, enqguanto perdurarem
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0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a contratada ressarcir os prejuizos causados e apds decorrido o
prazo da sancao do item 12.1.3.

12.2. Autonomia. As sancfes sdo autbnomas e ndo impedem que a Unidade
Contratante rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditério e ampla
defesa, aplique as demais sancdes eventualmente cabiveis.

12.3. Registro. As sancdes aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sao Paulo - CAUFESP, no Sistema
Eletrébnico de Aplicacdo e Registro de Sancbes Administrativas - e-Sances
(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas inidoneas e
Suspensas ~ CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis}.

12.4. Descontos. A Unidade Contratante poderd descontar dos pagamentos os valores
correspondentes as mulitas que eventualmente forem aplicadas a contratada pelo
descumprimento de obrigacdes estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo
de contrato.

12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupgao. A pratica de atos que atentem
contra o patrimbénio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da
Administracdo Publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupcdo, durante a licitacdo ou ao longo da execucdo do contrato, serd objeto de
instauracao de processo administrativo de responsabilizacao nos termos da Lei Federal
n? 12.846/2013 e do Decreto Estadual n® 60.106/2014, sem prejuizo da aplicacao das
demais sancoes administrativas cabiveis.

12.6. Uso irregular de madeira exética ou nativa da flora brasileira. O descumprimento
das obrigacdes previstas nos incisos |, Il e lif, do artigo 9°, do Decreto Estadual n°®
53.047/2008 sujeitara a contratada a aplicacdo da sancéo administrativa de proibicao
de contratar com a Administracao Publica por até trés anos, estabelecida no artigo 72,
§89, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizacdo na esfera
criminal e sem prejuizo da aplicacao das demais sancdes administrativas cabiveis.

13. SUBCONTRATACAO

13.1. Ndo serd admitida a subcontratacao, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do
objeto desta licitacao.

14. MEDIGCOES, PAGAMENTOS, CRITERIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Remissao ao contrato. As condicdes de recebimento do objeto, bem como as
normas aplicaveis as medicbes, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando
aplicavel, estdo previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste
Edital.

15. IMPUGNAGCOES AOQ EDITAL

15.1. Prazo. Qualquer pessoa podera impugnar os termos deste Edital, devendo
protocolar a peticao no endereco indicado no preambulo em até cinco dias Uteis antes
da data fixada para a sessao publica de entrega dos envelopes e das declaracdes
complementares. As impugnacdes nao suspendem os prazos previstos no Edital.
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15.2. Decisao. As impugnacdes serdo decididas pela Comissao Julgadora da Licitacao
em até trés dias Uteis, contados do protocolo.

15.2.1. Acolhida a impugnacéo contra o Edital, sera designada nova data para
realizacdo da sesséao publica, se for o caso.

15.2.2. As respostas serao juntadas ao processo administrativo e ficarao
disponiveis para consulta por qualquer interessado.

15.3. Aceitagao tédcita. A auséncia de impugnacéo implicara na aceitacdo tacita, pelo
licitante, das condicbes previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no
Projeto Bésico e na minuta de termo de contrato.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1. Interpretacao. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em
favor da ampliacao da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os
licitantes, desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca
da contratacdo.

16.2. Omissdes. Os casos omissos serao solucionados pela Comissao Julgadora da
Licitacdo.

16.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitacao serd efetuada
mediante publicacdo no Didrio Oficial do Estado.

16.4. Foro. Sera competente o foro da Comarca da capital do Estado de S3o0 Paulo para
dirimir as questdes decorrentes desta licitacdo ndo resolvidas na esfera administrativa.

17. ANEXOS
17.1. integram o presente Edital:

Anexo | - Projeto Basico

Anexo Il - Declaracbes complementares
Anexo .1 - Declaracdo de Pleno Cumprimento dos Requisitos de
Habilitacao;
Anexo 1.2 - Declaracao de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pegueno Porte;
Anexo Il.2 - Declaracdo de enguadramento como cooperativa que
preencha as condicdes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n®
11.488/2007.

Anexo lif - Modelos para o ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA
Anexo 1.1 — Modelo de proposta de preco;
Anexo lll.2 - Modelo de planilha de pregos unitarios e totais;
Anexo lll.3 - Cronograma fisico-financeiro;
Anexo lll.4 -Declaracao de elaboracao independente de proposta.

Anexo IV - Modelos para o ENVELOPE N° 2 - HABILITACAO
Anexo V.1 - Declaracao a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital;
Anexo V.2 - Declaracao de compromisso de utilizacdo de produtos e
subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual n®
53.047/2008;
Anexo V.3 - Declaracdo de ciéncia quanto a proibicdo do uso de
amianto, asbesto e derivados no Estado de Sao Paulo, nos termos da
Lei Estadual n® 16.775, de 22 de junho de 2018.

Anexo V - Minuta do contrato

Anexo Vi- Portaria FF/DE n° 279/18;
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Anexo Vii - Planilha orcamentaria detalhada
Anexo Vil - Modelos referentes a visita técnica

Sao Paulo, 29 de novembro de 2018.

Elisabeth Sutter
Subscritor do Edital

Rodrigo Levkovicz
Diretor Executivo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

iNDICE
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4.3 Manutencao Mirante N0 KM 53.7;...iii i s e s e 26
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4.10 Remocado de 1 quiosque e execucao de 2 quiosques novos no km 74.2; ....... 38
4.11 Manutencgao do Portal no km 78 — sede Sao Miguel; ........ccceevvieiviiiiciiiniennenn. 39
4.11.1 Descricao da EStrutura...........ccoooiiiiiiiiii e 39
4.11.2 Vistoria da EStrutura ...... ..o 39
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6 ART/RRT e Responsabilidade TECNICa......c.ccccvieiiiiiiiiiiinr e e ae 47
7 Planilhas Quantitativas € Orcamentarias .....c..covveiviviiiiiiiiiin i 47
7.1 Fonte de CoNSUIA..........ooiiiii e e 47
8 Visita Técnica ObrigatOria.........cceiiiiiiiiii i e 47
9 Obrigagoes da Contratada e da Contratante........c..ccceeiiiiiiiii i 48
9.1 Obrigagoes da Contratada..........c.coveeiiiiiiiiiiiii e e 48
9.2 Obrigagoes da Contratante...........coveeiiiiiiiiiii e 48
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Anexo A: Memoriais Descritivos e Desenhos
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FUNDA(;AO FLORESTAL
1 OBJETO DO CONTRATO

Contratacao Obras para Execucao de Manutencdo de Equipamentos e Construcao de
Sanitérios na Estrada Parque do P.E. Carlos Botelho - 5P 139 do km 43 ao 78, entre os
municipios de Sete Barras e Sao Miguel Arcanjo:

Manutencao do Portal e Guarita no km 46;
Manutencdo do Sanitario Publico no km 46;
Manutencao Mirante no km 53.7;

Manutencao de 2 Quiosques no km 53,7;
Manutencao de 2 quiosgues no km 59,4;
Manutencao de 2 quiosgues no km 68.1;
Manutencao Abrigo no km 70.7;

Manutencao de 2 quiosgues no km 70.7;

. Remocao de 1 guiosque

10.Manutencao do Portal no km 78 - sede Sao Miguel;
11.Execucao de Sanitario Publico no km 78 ao lado do Portal sede Sao Miguel.

LoNaURWNH

2 INTRODUCAO

O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO e SMA — SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, através da
FUNDACAO FLORESTAL - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO DE
SAo0 PauLo, tem por objetivo contribuir para a conservacao, manejo e ampliacdo das
florestas de protecdo e producéo do Estado de Sao Paulo.

Com esse fim, apoia, promove e executam acdes integradas voltadas para a
conservacao ambiental, a protecao da biodiversidade, o desenvolvimento sustentavel,
a recuperacao de dreas degradadas e o reflorestamento de locais ambientalmente
vulnerdveis, realizando parcerias com 6rgdos governamentais e instituicbes da
sociedade civil.

Também é responsavel pela comercializacao de produtos extraidos de florestas
plantadas em areas pertencentes ou possuidas pelo patrimbnio do Estado.
Atualmente, a FUNDACAO FLORESTAL € responsavel pela gestao de 94 (noventa e quatro)
Unidades de Conservacao de Protecao Integral e de Uso Sustentavel, sendo. Unidades
de Conservacao de Protecdo Integral e Uso Sustentdvel:

32 Pargues Estaduais;

15 Estaces Ecoldgicas;

01 Floresta Estadual;

01 Reserva Estadual;

02 Reservas Extrativistas;

07 Reservas de Desenvolvimento Sustentdvel;
27 Areas de Protecdo Ambiental.

03 Areas de Protecio Ambiental Marinha;

03 Areas de Relevante Interesse Ecoldgico;

02 Monumentos Naturais.

A estas atribuicdes foram incorporadas atividades relacionadas as RPPN - Reservas
Particulares do Patriménio Natural, e aquelas relativas as ARIES - Areas de Relevante
interesse Ecoldgico.

Com objetivos mais especificos, pretende-se otimizar os sistemas de proteg¢do das UC
- Unidades de Conservacao, criando-se infraestruturas para fiscalizacao e
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administracao, melhorar a capacidade de gestdo dessas unidades e incentivar o
turismo sustentavel nas areas que tenham potencial.

3 JUSTIFICATIVA

Dada a peculiaridade de atravessar uma unidade de conservacao de protecao integral,
caso do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), numa extensao de 35 km, a Estrada-
Parque foi criada com o intuito de assegurar a preservacdao ambiental e a
sustentabilidade da regido, estimulando o desenvolvimento do ecoturismo
responsavel.

Sdo diversas atracbes turisticas no percurso, incluindo bicas, rios, cachoeiras,
quiosgues para piguenique e mirantes. Um caminho para ser feito sem pressa e com
respeito a biodiversidade, observando a fauna, a flora e a imensa quantidade de
Palmitos jussara que margeiam a estrada. A estrada-parque é um ponto de ligacao
entre 0s municipios de Sete Barras e $3o Miguel Arcanjo, muito utilizada pela
populacao local. O horario de funcionamento é das 6h até as 20h.

Devido a acdo de intempéries, a manutencdo deficiente e o periodo decorrido de suas
implantagdes, os portais de Sete Barras e Sdo Miguel, a estrutura do Mirante, Sanitarios
e quiosques necessitam de reparos e manutencao.

Outra intervencdo necesséria, visando o atendimento ao publico que se utiliza da
estrada é a instalacao de outro sanitério, sendo este no km 78 (acesso via Sao Miguel).
O Unico sanitario que atende a estrada localiza-se no km 46, acesso via Sete Barras.

4  EScoPO DOS SERVICOS

4.1 MANUTENGCAO DO PORTAL E GUARITA NO KM 46

5

15 gty
1] Sah Sy

ji

Foto 1 —‘\_/i'sta do Portal e G>uafiAta Nicleo Sete Bar.r'és: km46
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Foto 2 :Vista do Porfal é"Gﬂuvarrita N'L'Jclieo'Sete 7Barrés> - kfh46

Como acles preventivas, este relatério propde que seja implementado um tratamento
superficial das pecas de eucalipto da estrutura:

a. Utilizacao de andaime fachadeiro para auxiliar acesso a toda a estrutura;
(imagem 2)

]

Imagem 1 - Modelo de andaime tubular fachadeiro

b. Com auxilio de um raspador metélico (imagem 3), raspar toda a estrutura, para
remocao de impurezas e produtos aplicados sobre a superficie das pecas de
eucalipto. O auxilio de lixa inviabiliza o trabalho, pois ela se impregnaria
rapidamente, face o acimulo de impurezas sobre a madeira.

4 p—_ 4 /
DYy

,/"‘Aﬁ i
® Yy o9
\ -
e °

imagem 2 - Modelos de Raspador metalico

c. Apds a raspagem e obtencéo de uma superficie livre de impurezas, deveréo ser
aplicados dois tipos de produtos. Primeiramente aplicar pelo método de
pincelamento ou aspersao produto cupinicida tipo Pentoxim (Montana Quimica)
ou similar, dando especial cuidado nas fissuras da madeira e nos topos, para
gue o produto penetre no cerne das pecas. Apds a secagem do cupinicida,
aplicar o Stain (fungicida) tipo Osmocolor (Montana Quimica) ou Polistein
(Sayerlack) ou similar na cor castanheira ou imbuia. Este produto além de tratar,
tem também a funcao de tinta dando um acabamento de pintura.
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d. Revisdo nas ligacbes metalicas com substituicdo de parafusos, vergalhdes,
porcas e arruelas gue apresentem algum grau de oxidacao. Durante a revisao
proceder ao reaperto das porcas.

e. Prolongar o telhado da guarita mantendo o padrao da estrutura (rolica) e da
telha de barro.

o u !-,1 [ 'i -L' e * ‘

RS 2

= %Y
e %S . .
Foto 3 - Vista da Guarita e prolongamento do telhado

f. Promover a revisdo de elétrica instalando lumindrias adequadas, instalando
lampadas de led, eliminando fiacbes expostas e derivacdes de tomadas.

IV

| | | \

Foto 4 - Ldmpadas péhduradas e fiacbes expostas

4.2 MANUTENCAO DO SANITARIO PUBLICO NO KM 46;

As fotos abaixo mostram as necessidades de manutencao e substituicao de pecas
danificadas.
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9

Foto 5 - Elevacdo do Sanitario km46

X e
Fotos 7 e 8 — Substituir sistema de acionamento na caixa acoplada e barras de
apoio por inox
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Foto 9 — Substituir fechadura

4.3 MANUTENCAO MIRANTE NO KM 53.7;

O Mirante é uma estrutura que permite contemplar uma grande area do parque e uma
area agradavel para descanso com seus dois quiosques.
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Trata-se de uma estrutura em eucalipto rolico e piso em pinus. Devido ao periodo
decorrido de sua construcdo e manutencao deficiente, torna-se necessaria uma
intervencao em toda a sua estrutura.

Toda a érea devera ser interditada e removido todo o guarda corpo e todo o assoalho.
Tal medida se faz necesséaria para que o novo guarda corpo se adegue as normas
brasileiras oferecendo seguranca ao usuario e o novo assoalho permita uma vida longa
maior, criando-se espacamento entre as tdbuas que o compoe.

Toda esta retirada de material permitird uma avaliacdo mais minuciosa da estrutura
de sustentacdo composta por barrotes, vigas e pilares e substituindo-se as pecas
danificadas e/ou deterioradas além da revisao das ligac6es metdlicas.

OBS.: Todo processo que envolva ligagées metdlicas deve ser precedido de pré-furagao

&

th0512, 13el4 —Guda corpo defo&nado e assalhlmroprio para area
externa

Foto 15 - Revisar as ligacbes metélicas (pregos, parafusosj porcas e reaperto)
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Foto 17 - Processo de deteribragao do aIbrno da vig ja iniciado

>

Foto 18 - Pecas deterioradas e soltas oferecendo risco ao usuéario
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Foto

s 19 e 20 - Ausénias de ec; no guarda Crpo com riscoe ueda ol
usuarios
4.4 MANUTENGAO DE 2 QUIOSQUES NO KM 53,7 - MIRANTE;

A manutencao destes dois quiosques consiste em retirar as telhas e cumeeiras, revisar
as ligacdes da estrutura de eucalipto, revisar as ripas e refazer os pisos.

Retirar as pegas das mesas e bancos, executando novos pés nas alturas corretas,
substituindo as danificadas por deterioracao ou rachaduras significativas, realizar
novas ligacdes com pregos ou parafusos galvanizados através de pré-furacao.

Executar a lavagem das telhas e aplicar o resinamento pelo processo de imersao.
Instalar conforme projeto.

Recolocar as mesas e bancos na posicao correta, de acordo com o projeto, evitando-
se gue os bancos figuem sob a dgua que cai das telhas nos dias de chuva. Veja imagem
retirada do projeto, abaixo.

TP < "

Imagem 3 - Posicao correta das mesas e bancos sob a cobertura do quiosque

Refazer o piso com cimentado desempenado, criando um acréscimo de 5cm no nivel
acabado, alinhamento e uma simetria com o piso intertravado, executado
recentemente.

Executar a pintura das pecas de madeira com stain na cor castanheira ou imbuia.
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Foto 22 - O novo piso alterou a altura dos bancos e mesas e comprometeu a
estética e simetria.

Foto 23 - Revisar asqp‘egas e |gégoeédda estrutura.
4.5 REMOCAO DE 2 QUIOSQUES NO KM 56.7;

Os dois quiosques deste local foram totalmente danificados por queda de &rvores
sobre a estrutura. Os servicos a serem realizados neste caso é o de remocao total dos
pilares, mesas e bancos.
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&
A

Foto 25 — Retirar pilar, mesas e bancos

Fotos 26 e 27 — Retirar pilar, mesas e bancos.

4.6 MANUTENCAO DE 2 QUIOSQUES NO KM 59,4

Os quiosques deste local encontra-se em bom estado de conservacao. As intervencdes
necessarias sao as descritas abaixo.

Retirar as telhas e cumeeiras, revisar as ligacdes da estrutura de eucalipto, revisar as
ripas e refazer os pisos.

Retirar as pecas das mesas e bancos, executando novos pés nas alturas corretas,
substituindo as danificadas por deterioracdo ou rachaduras significativas, realizar
novas ligacdes com pregos ou parafusos galvanizados através de pré-furacao.
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Executar a lavagem das telhas e aplicar o resinamento pelo processo de imersao.
Instalar as telhas conforme projeto.

Recolocar as mesas e bancos na posicao correta, de acordo com o projeto, evitando-
se gue os bancos figuem sob a dgua que cai das telhas nos dias de chuva. Veja imagem
3.

Refazer o piso com cimentado desempenado, criando um acréscimo de 5cm no nivel
acabado, alinhamento e uma simetria com o piso intertravado, executado
recentemente.

Executar a pintura das pecas de madeira com stain na cor castanheira ou imbuia.

5 S < o B € e o5 da
Foto 28 — Posicao das mesas e bancos errada e piso executado sem critérios

A

Foto 29 - Retirar as telhas e recoloca-las apés tratamento com resina
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Foto 30 - Refazer o piso com cimentado desempenado

detalhe 2
™,

PREGO 120x59

detalbe detalhe 2

Imagem 4 - Medidas corretas das mesas e bancos sob a cobertura do quiosque

4.7 MANUTENCAO DE 2 QUIOSQUES NO KM 68.1;

Os quiosques do km 68.1 encontram-se em bom estado de conservacao. As
intervencdes necessarias sao as descritas abaixo.

Retirar as telhas e cumeeiras, revisar as ligacoes da estrutura de eucalipto, revisar as
ripas e refazer os pisos.
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Retirar as pecas das mesas e bancos, executando novos pés nas alturas corretas,
substituindo as danificadas por deterioracdo ou rachaduras significativas, realizar
novas ligacdes com pregos ou parafusos galvanizados através de pré-furacao.

Executar a lavagem das telhas e aplicar o resinamento pelo processo de imersao.
Instalar as telhas conforme projeto.

Recolocar as mesas e bancos na posicao correta, de acordo com o projeto, evitando-
se gue os bancos figuem sob a dgua que cai das telhas nos dias de chuva. Veja imagem
3.

Refazer o piso com cimentado desempenado, criando um acréscimo de 5cm no nivel
acabado, alinhamento e uma simetria com o piso intertravado, executado
recentemente.

Executar a pintura das pecas de madeira com stain na cor castanheira ou imbuia.

gues do km 68.1

Bt

0s

Foto 31 - Vista dos qui
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4.8 MANUTENGAO ABRIGO NO kKM 70.7;

O abrigo do km 70.7 exerce a funcao ha varios anos de local para descanso ou pernoite
aos romeiros que descem a serra rumo a cidade de lguape.

Os servicos necessarios para manutencao consistem em refazer o fogao a lenha com
tijolos refratarios, retirar as telhas para lavagem e resinagem com recolocacao e
substituicao das danificadas. Para conclusao devera ser feita a pintura interna e
externa com a definicao da cor pela gestédo da UC.

Foto 34 - Vista do Abrigo
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4.9 MANUTENGAO DE 2 QUIOSQUES NO KM 70.7;

No km 70.7, além do abrigo, existem 2 quiosques que se encontram em bom estado
de conservacao. As intervencdes necessarias sao as descritas abaixo.

Retirar as telhas e cumeeiras, revisar as ligacdes da estrutura de eucalipto, revisar as
ripas e refazer os pisos.
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Retirar as pecas das mesas e bancos, executando novos pés nas alturas corretas,
substituindo as danificadas por deterioracdo ou rachaduras significativas, realizar
novas ligacdes com pregos ou parafusos galvanizados através de pré-furacao.

Executar a lavagem das telhas e aplicar o resinamento pelo processo de imersao.
Instalar as telhas conforme projeto.

Recolocar as mesas e bancos na posicao correta, de acordo com o projeto, evitando-
se gue os bancos figuem sob a dgua que cai das telhas nos dias de chuva. Veja imagem
3.

Refazer o piso com cimentado desempenado, criando um acréscimo de 5cm no nivel
acabado, alinhamento e uma simetria com o piso intertravado, executado
recentemente.

Executar a pintura das pecas de madeira com stain na cor castanheira ou imbuia.

Foto 38 —~ Necessidade de manutencéo basica — quiosque préximb ao rio Taquaral

5
pr‘.»&}sv 4 .

=,
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Foto 40 — Quiosque préximo a estrada

4.10 REMOGAO DE 1 QUIOSQUE NO KM 74.2;

O quiosque deste local foi totalmente danificado por gueda de arvores sobre a
estrutura. O servico a serem realizados neste caso é o de remocéo total do pilar, mesas

e bancos do antigo quiosque Executar os dois quiosques, mesas e bancos conforme
projeto anexo.

S da

'Foto 41 - 6u'i6§qlue dahificado sem a cobertura

Foto 42 - local préximo ao quiosque
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411 MANUTENCAO DO PORTAL NO KM 78 — SEDE SAO MIGUEL;

CAFRE

Foto 43 - Vista do Portal de entrada — PE Carlos Botelho ~- Sede Sao Miguel

4.11.1 DESCRICAO DA ESTRUTURA

A foto 43 mostra uma estrutura em eucalipto rolico tratado em autoclave, formado por
trés traves paralelas unidas entre si por um pergolado também em eucalipto rolico.
Entre as traves da estrutura foi construida uma guarita com fechamento em pedra. A
guarita possui uma sala para a vigilancia e um sanitério.

4.11.2 VISTORIA DA ESTRUTURA

Trata-se de uma estrutura executada a 17 anos com um grau de manutencao muito
inferior ao necessario (foto 44).

A vistoria considerou a durabilidade da estrutura, riscos e deterioracao biolégica de
forma visual pois, ndo tivemos acesso ao projeto e as intervencées ocorridas neste
periodo.

Conforme NBR 7190 - anexo D, a situacdo de risco de biodeterioracdo é caracterizada
pelas condicbes em que a madeira nao esta protegida das intempéries, sujeita a
umidificacao frequente.

Nesta situacao (conforme NBR 7190) a madeira fica exposta a agentes biolégicos do
tipo Fungos Apodrecedores, Fungos Manchadores e Emboloradores e em pontos
localizados expostos a acao de insetos como Besouros e Cupins.
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Foto 44 - Vistoria da Estrutura do Portal

No geral, em funcao da idade da estrutura, a conservacao da mesma é considerada
boa no aspecto de estabilidade, grau de deterioracdo das pecas e das ligacles
metélicas.

As fotos 45 e 46 mostram o Unico local verificado como critico e que requer intervencao
imediata. A ligacao do pilar com as traves do primeiro lance da estrutura sofreu um
recalque de aproximadamente 10cm. Isto ocorreu pela deterioracao do cerne do pilar
na altura do topo da peca até a ligacdo metdlica, causada pela acdo de fungos
apodrecedores. Aliada a esta deterioracao ocorreram rachaduras causadas pela
retracao da madeira, intensificada pela acdo das intempéries (sol - chuva / dilatacdo -
contracao) - foto 47.

s e X
A, N . T =

N RS
smagamento (parte mole da madeira)

E o
Foto 46 - O alburno sofreu e
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Foto 47 - Retracao da madeira causando rachaduras longitudinais

A foto 48 abaixo identifica o deslocamento da ligacao mostrando a furacao inicial (1)
e a posicao atual (2) de aproximadamente 10cm.

!

Foto 48 - Posicao 1 {original) e posicao 2 (atual)

4,11.3 ACOES CORRETIVAS

Em funcao do acima exposto, evidencia-se a necessidade de troca do pilar de eucalipto
rolico do primeiro lance de traves. O eixo central do pértico e os pilares da extremidade

estdo absorvendo o acréscimo de carga, causado por este movimento na ligacdo
metélica.

Para substituicdo desta peca estrutural, vérias intervencdes deverao ocorrer:

a. Utilizacao de andaime fachadeiro; (imagem 5)

R

Imagem 5 - Modelo de andaime tubular fachadeiro
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b. Escoramento das traves e travamento dos pilares dos extremos destas traves com
estrutura auxiliar (metalica ou madeira prépria para cimbramento ou caminhdo
Munck}; (foto 49)

Foto 49 Traves e pilar a sofrer intervencao

c. Retirada da ligacao metalica {(vergalhdo 34", porcas e arruelas); {foto 48)
d. Demolicéo de piso sob pilar até expor a fundacao do pilar; (foto 50)

Foto 50 - Base do pilar - demolicdo de piso para expor da fundacéao

e. Retirada do pilar com retirada de telhas e ripas do seu entorno, corte na base e
tombamento para a via ou com cortes espacados e queda através de corda;

f. Limpeza do nicho de apoio do pilar na fundacao e adequacao do espaco para o
novo pilar de eucalipto. (Ajuste de diametros);

g. Ajuste do nivel da trave para a posicéo original e alinhamento da furacéo das duas
pecas;

h. Levantamento do pilar de eucalipto, ajustando o encaixe na fundacao e alinhando
com as traves para furacao;

i. Executada a furacdo do pilar, aplicar no furo, produto cupinicida do tipo “Pentoxim

da Montana Quimica” ou similar e produto fungicida do tipo stain “Osmocolor da

Montana Quimica”, Polistein da Sayerlack ou similar;
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j.  Apds a secagem dos produtos fazer a ligacdo metdlica com parafuso passante
diametro 34" ou 1", arruelas e porcas de alta pressao;

k. Na base do pilar aplicar também os produtos cupinicidas e fungicidas. Em seguida
concretar a base e refazer o piso, mantendo o nivel original, com leve inclinacao
do pilar para fora, evitando o acimulo de dgua.

4.11.4  ACOES PREVENTIVAS

Como acoes preventivas, este relatério propde que seja implementado um tratamento
superficial das pecas de eucalipto da estrutura:

a. Utilizacao de andaime fachadeiro para auxiliar acesso a toda a estrutura; {imagem
5)

Imagem 5 - Modelo de andaime tubular fachadeiro

b. Com auxilio de um raspador metalico (imagem 6), raspar toda a estrutura, para
remocdo de impurezas e produtos aplicados sobre a superficie das pecas de
eucalipto. O auxilio de lixa inviabiliza o trabalho pois, esta se impregnaria
rapidamente, face o acimulo de impurezas sobre a madeira.

/ S =
4 ,

-
- 4 @
&

s °

imagem 6 - Modelos de Raspador metalico

c. Apds a raspagem e obtencdo de uma superficie livre de impurezas, deverao ser
aplicados dois tipos de produtos. Primeiramente aplicar pelo método de
pincelamento ou aspersao produto cupinicida tipo Pentoxim (Montana Quimica) ou
similar, dando especial cuidado nas fissuras da madeira e nos topos, para gue o
produto penetre no cerne das pecas. Apés a secagem do cupinicida, aplicar o Stain
(fungicida) tipo Osmocolor (Montana Quimica) ou Polistein (Sayerlack) ou similar na
cor castanheira ou imbuia. Este produto além de tratar, tem também a funcdo de
tinta dando um acabamento de pintura.

d. Revisdo nas ligacbes metdalicas com substituicdo de parafusos, vergalhdes, porcas
e arruelas que apresentem algum grau de oxidacao. Durante a revisao proceder o
reaperto das porcas.

4,11.5 CONCLUSAO

As medidas sugeridas neste relatério visam corrigir o problema de apoio de uma das
traves, comprometido em funcdo da biodeterioracdo do cerne na ligacdo metdlica. A
substituicdo do pilar comprometido é determinante para evitar o colapso da estrutura.
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Quanto a sugestdo de medidas preventivas, estas visam prolongar a vida Gtil da
estrutura, dando uma moderada protecao gquanto a acao de agentes bioldégicos como
fungos e insetos.

Cabe aqui salientar que estas medidas foram embasadas em vistoria com observacao
visual, sem a consideracdo baseada em consulta a projeto executivo
(dimensionamento da fundacao e estrutura), configuracéo da fundacao e em ensaios
aplicados a estrutura.

4,12 EXECUGAO DE SANITARIO PUBLICO NO KM 78 AO LADO DO PORTAL SEDE SAO MIGUEL.

Em funcdo do longo trajeto percorrido pelo usuario entre o Nucleo Sdo Miguel e o
Nucleo Sete Barras (aproximadamente 33km) muitos usudrios solicitam utilizar o
sanitario do portal (projetado e dimensionado para uso da vigilancia). Em dias de pico,
chegam a atravessar a rodovia de 800 a 1000 veiculos.

Em funcéo do exposto, a proposta é a instalacao de um novo sanitario de uso publico
do modelo padrao ja instalado em diversas Unidades de Conservacao.

Foto 52 - Sanitario executado no PESM — N. Caraguatatuba

O Projeto Executivo segue anexo ao Termo de Referéncia contendo desenhos,
memoriais, planilha quantitativa e orcamentdria e cronograma fisico e financeiro,
sendo os dois ultimos anexo do Edital.
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Fotos 53 e 54 - Vista Transversal do local a ser instalado

oo 55 - Vista Longitudinal do IocI a seinstalado
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Imagem 7 - implantacao do Sanitério
5 QUALIFICACAO

Especificamente para os efeitos da qualificacdo técnica do licitante, prevista no Inciso
If, do artigo 30 da Lei Federal no 8.666/93 a empresa deverd apresentar e comprovar.

5.1 OPERACIONAL

Certiddao de Registro da empresa no CREA/CAU/SP, com validade na data de
apresentacao da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais
e contratuais. No caso da licitante vencedora domiciliada em outros estados, o
certificado de registro expedido pelo CREA/CAU da regido devera, obrigatoriamente,
conter a averbacdo de sua vigéncia do CREA/CAU/SP.

A proponente devera apresentar atestados que comprovem quantitativos de 50% a
60% da execucao pretendida e de bom desempenho anterior em contrato da mesma
natureza, de complexidade tecnolégica e operacional igual ou superior, fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, que especifiquem em seu objeto
necessariamente os tipos de servicos realizados, com indicacdes das quantidades,
prazo contratual, datas de inicio e término, e local da prestacao dos servicos.

Os atestados deverdo conter:

e Prazo contratual e datas de inicio e término;
e lLocal da prestacao dos servicos;

e Natureza da prestacao dos servicos;
Quantidades executadas;

e Caracterizacdao do bom desempenho do licitante;
e Outros dados caracteristicos; e,
e A identificacao da pessoa juridica emitente bem como o nome e o cargo do
signatario.
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5.2 PROFISSIONAL

A Capacidade Técnica Profissional far-se-a mediante a comprovacao pela licitante de
possuir no seu quadro permanente, e/ou contratado, profissional de nivel superior:

e 01 {(um} Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, registrados no CREA/CAU, sendo
detentores de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA/CAU, e em
nome do responsavel técnico gue se responsabilizara pela execucao do objeto
contratado e que a comprovacao do vinculo profissional se faca mediante
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato
de trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucao dos
servicos.

6 ART/RRT E RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade e acompanhamento dos servicos deverao ser de um Engenheiro
Civil e/ou Arquiteto, e deverd ser providenciado junto ao conselho de classe -
CREA/CAU, a emissdo de ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART OU REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT de execucado de todos os servicos e deverd ser entregue
para o SEl — SETOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA DA FUNDACAO FLORESTAL para a
liberacdo da ORDEM DE SERVICO para inicio dos trabalhos.

7  PLANILHAS QUANTITATIVAS E ORCAMENTARIAS

Com a relacao de materiais de acordo com o proposto nos memoriais descritivos,
contendo a descricdo dos produtos, quantidade, preco de materiais, todos unitérios e
valor total dos produtos.

7.1 FONTE DE CONSULTA

A fonte da consulta para a fixacao de valores baseia-se na Ultima versao do Boletim
de Custos da CPOS ~ Companhia Paulista de Obras e Servicos versao 173 ~ data base
julho/2018. Quando nao previsto o servico neste indice, utilizou-se a pesquisa de
mercado com no minimo trés orcamentos.

8 VISITA TECNICA OBRIGATORIA

Para participacao no processo licitatério, é obrigatéria que as empresas interessadas
devam vistoriar o local, a finalidade da introducdo da fase de vistoria prévia é propiciar
ao proponente o exame, a conferéncia e a constatacdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para gue o mesmo tome conhecimento de tudo que
possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparacao da proposta e execucao do
objeto.

Para a visitacao técnica, a mesma deverd ser marcada através de e-mail ou através
do contato telefone abaixo indicado, em horario comercial de segunda a sexta-feira
das 08:00 as 17:00 hs, com o 5r. Pietro Scarascia

e E-mail: pietroos@fflorestal.sp.gov.br

e Fone: (15) 3279 0483 - 3379 6031 - 3379 6033
e Cel.: (15)99763 0949
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9
9.1

OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
OBRIGACOES DA CONTRATADA

Para a execucdo dos servicos a contratada devera:

v
SEN

Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigacdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

Submeter a aprovacao da fiscalizacdo os produtos, objeto do contrato;
Conforme dispbe o art. 441 da Lei n°® 10.406/2002 (Cdédigo Civil), a coisa
recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vicios ou
defeitos ocultos, que a tornem imprépria ao uso a que é destinada ou lhe
diminuam o valor;

Art. 69 da Lei 8666/93, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

Art. 72 e 73 da Lei 8.666/93, o contratado, na execucao do contrato, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes
da obra, servico ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela
Administracdo.

Artigo 618: Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcées
considerdveis, o empreiteiro de materiais e execucao responderd, durante o
prazo irredutivel de CINCO ANOS, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razao dos materiais, como do solo.

Paragrafo Unico: Decaird do direito assegurado neste artigo o dono da obra que
nao propuser a acao contra o empreiteiro, nos 180 dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.

Artigo 205: A prescricao ocorre em 10 anos, quando a lei ndo Ihe haja fixado
prazo menor.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE
FISCALIZACAO

Fiscalizacao é a atividade que deve ser realizada de modo sistematico pelo
contratante e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das
disposicdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.
O contratante manterd, desde o inicio dos servicos até o recebimento definitivo,
profissional ou equipe de fiscalizacao constituida de profissionais habilitados, os
guais deverdao ter experiéncia técnica necessaria ao recebimento dos produtos
a serem fornecidos. Os fiscais poderao ser servidores do o6rgao da
Administracdo ou pessoas contratadas para esse fim.

Os principais aspectos a serem observados pela fiscalizacdo para a execucao dos
servicos devem atender as seguintes normas e praticas complementares:

10

Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO - instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacao e Qualidade industrial.

RECEBIMENTO E PAGAMENTO DOS SERVICOS

O RECEBIMENTO PROVISORIO sera lavrado na data do término da entrega total dos bens
ou servicos mais 07 (sete) dias Uteis, com verificacdo e aprovacao pela equipe do SEI

- Setor de Engenharia e infraestrutura, de acordo com o disposto no art. 73, ii, alinea
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"a"; da Lei n°® 8.666/1993, nao implicando em reconhecimento da regularidade do
fornecimento ou do servico, nem do respectivo faturamento.

A recusa parcial ou total dos itens entregues sera oficiada a empresa, que deverd
prontamente substituir os equipamentos relacionados.

O RECEBIMENTO DEFINITIVO serd lavrado em até 15 (quinze) dias corridos apds o
Recebimento Provisério, de acordo com o disposto no art. 73, i, alinea "b"; da Lei n°®
8.666/1993, compreendendo a aceitacao do bem ou do servico, segundo a quantidade,
caracteristicas fisicas e especificacdes técnicas contratadas.

O ACEITE FINAL serd lavrado na mesma data do RECEBIMENTO DEFINITIVO, compreendendo
a execucao do objeto da contratacao, a regularidade do faturamento, da situacao
juridico-fiscal, previdencidria e trabalhista da Fornecedora e o cumprimento das
demais obrigacbes contratualmente previstas.

O ndo cumprimento pela Fornecedora de todas as condicdes para o “Atesto”, implicara
em suspensao do prazo para o pagamento, bem como a sua responsabilidade por
eventuais 6nus decorrentes de atraso no recolhimento dos impostos e contribuicdes
incidentes sobre o faturamento apresentado, sem prejuizo das penalidades previstas.

As medicoes ocorrerdo 30 dias apds a entrega da OS e a cada 30 dias subseguentes.
O pagamento serd efetuado 30 dias corridos apds a data da emissado do “Atestado de
Medicdo”; para a liberacdo do atestado de medicdo serdo necessédrios o relatério
fotografico e planilha de medicdo com o pleito dos servicos executados assinados e
com a aprovacao da fiscalizacao e liberacdo de emissao de Nota Fiscal.

11 PRAZO DE ENTREGA

O prazo de execucado dos servicos serd de 120 (Cento e vinte) dias corridos contados a
partir da liberacao da Ordem de Servico dos respectivos servicos pelo SEI - SETOR DE
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, e terminara com a entrega do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.1 SuUPERVISAO

Todas as etapas de trabalhos a serem realizadas pela contratada serao acompanhadas
e verificadas pelo Setor de Engenharia e Infraestrutura da Fundacao Florestal.

Os documentos entregues e 0s servicos executados e aceites pelo Setor de Engenharia
e infraestrutura da Fundacao Florestal nao isenta a contratada de suas
responsabilidades pela garantia da qualidade:

a) Dos servicos especificados;

b) Dos servicos a serem elaborados por parte da executora dos Projetos
Executivos, incluindo-se a responsabilidade técnica dos profissionais
designados oficialmente pela contratada.

Arq. Olivia Leopardi
Setor de Engenharia e Infraestrutura - SE|
Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
Fundacao Florestal - FF
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ANEXO Il - DECLARACOES COMPLEMENTARES
(apresentadas fora dos envelopes)

ANEXO 1.1
MODELO DE DECLARAGAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

Nome completo:

RG n<: CPF n%:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante {(nome

empresarial), interessado em participar da Tomada de precos n® __ / , Processo n°
/__, cumpre plenamente os requisitos de habilitacao exigidos no instrumento

convocatério, nos termos do inciso | do artigo 40 da Lei Estadual n? 6.544/1989, na
redacao que lhe foi dada pela Lei n? 13.121, de 7 de julho de 2008

(Local e data).

{Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO 11.2
DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

ATENCAO: ESTA DECLARACAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n® e do CPF n©
representante legal do licitante {(nome

empresarial), interessado em participar da Tomada de precos n? __/ , Processo n°
/__, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condicao de

E\/Ticroempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3¢ da
Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua nao inclusao nas vedacodes
previstas no mesmo diploma legal.

{Local e data).

{(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO 11.3
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS
CONDICOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL N2 11.488/2007

ATENCAO: ESTA DECLARACAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n? e do CPF n©
representante legal do licitante (nome
empresarial), interessado em participar da Tomada de precos n? __ / , Processo n°
/|, DECLARO, sob as penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado a Lei Federal n®
12.690/2012;

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso Il do caputdo
art. 32 da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, a ser comprovado mediante
Demonstracdo do Resultado do Exercicio ou documento equivalente;

(Local e data).

{Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO Il - MODELOS PARA O ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA

ANEXO I11l.1 - MODELO DE PROPOSTA

TOMADA DE PRECOS N ¢ /

PROCESSON?  /

OBJETO: EXECUCAO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUCAO DE
SANITARIOS NA ESTRADA PARQUE DO P.E. CARLOS BOTELHO - SP 139 DO KM 43 AO 78,
ENTRE OS MUNICIPIOS DE SETE BARRAS E SAO MIGUEL ARCANJO

A Comissao Julgadora da Licitacio,

O licitante (firma/denominacéao, endereco da sede/filial, CNPJ),
por intermédio do representante legal que estd subscreve, apés ter analisado
minuciosamente todo o contetdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento
do local e de todas as condicbes e obrigacbes para a execucao do objeto, PROPOE
executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$
(valor por extenso), j& computado o BDI, nos termos da planilha e
do cronograma fisico-financeiro anexos e que constituem parte indissocidvel desta
proposta de precos.

Esta proposta é vélida por 60 (sessenta) dias.

{Local e data).

{(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO 111.2 - MODELO DE PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

O MODELO DE PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS ESTA DISPONIVEL PARA
DOWNLOAD NO SITE DA FUNDAGAO FLORESTAL (http://www.fflorestal.sp.gov.br/).
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ANEXO li1.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ESTA DISPONIVEL PARA DOWNLOAD NO SITE DA
FUNDAGCAO FLORESTAL (http://www.fflorestal.sp.gov.br/).

56

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO Av. Prof. Frederico Hermann Jlnior, 345 - Pinheiros — 05.459-010 S&o Paulo
(11) 2997-5000 www.fflorestal.sp.gov.br


http://www.fflorestal.sp.gov.br/

-

FUNDACAO FLORESTAL

ANEXO 111.4 - DEC_ILARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG n® e do CPF n®
representante legal do licitante {(nome
empresarial), interessado em participar da Tomada de precos n? __/ , Processo n°

|/, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu
contelido nado foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatério;

b) a intencdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatério;

c) o licitante nao tentou, por qualquer meio ou por qualguer pessoa, influir na
decisao de gualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatério;

d) o conteldo da proposta apresentada ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualguer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério antes
da adjudicacao do objeto;

e) o conteldo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente,
ao 6rgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo
desta declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdécios de forma
a coibir fraudes, corrupcao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracao
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n? 12.846/ 2013 e ao
Decreto Estadual n? 60.106/2014, tais como:

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

Il - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficidrios dos
atos praticados;

IV —~ no tocante a licitacdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

b} impedir, perturbar ou fraudar a realizacao de qualquer ato de procedimento
licitatério publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de gualquer tipo;

d) fraudar licitacao publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitacao publica ou celebrar contrato administrativo;
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V -

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administracao

publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitacdo publica ou
nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

g} manipular ou fraudar o equilibrio econbémico-financeiro dos contratos
celebrados com a administracao publica;

dificultar atividade de investigacao ou fiscalizacao de érgaos, entidades ou

agentes publicos, ou intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias
reguladoras e dos 6rgdos de fiscalizacao do sistema financeiro nacional.

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

(Local e data).

{(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV - MODELOS DE DECLARAGOES PARA O ENVELOPE N2 2 - “HABILITACAO”

ANEXO IV.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo:

RG n<: CPF n%:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante {(nome

empresarial), interessado em participar da Tomada de precos n® __ / , Processo n°
/

a) estd em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXl do artigo 7.2 da Constituicao Federal, na forma
do Decreto Estadual n. 42.911/1998;

b) ndo possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao,
inclusive em virtude das disposicoes da Lei Estadual n® 10.218/1999; e

c) atende as normas de salde e seguranca do trabalho, nos termos do pardgrafo Unico
do artigo 117 da Constituicao Estadual.

{Local e data).

{(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL N2 53.047/2008

Nome completo:

RG n%: CPF n2:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n©
53.047/2008, que o licitante nome empresarial, interessado
em participar da Tomada de precosn® _/ , Processo n® __/ , somente utilizara
produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa de procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgdo
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,

com autorizacao de transporte emitida nos termos da legislacao vigente.

Tenho ciéncia de que o descumprimento dos referidos decretos poderd acarretar a
rescisao do contrato bem como a aplicacdo das sancdes administrativas previstas na
Lei Federal n© 8.666/1993, e no artigo 72, § 89, inciso V, da Lei Federal n© 9.605/1998,
sem prejuizo de outras implicacoes na esfera criminal.

{Local e data).

{(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.3
DECLARAGAO DE CIENCIA QUANTO A PROIBICAO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO E
DERIVADOS NO ESTADO DE SAO PAULO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Ne 16.775, DE
22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo:

RG n%: CPF n2:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n®
53.047/2008, que o licitante nome empresarial, interessado
em participar da Tomada de precosn? _/ , Processon® [/ ,se compromete a

cumprir o disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

{Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

TOMADA DE PRECOS n.° 08/2018
PROCESSO n.° 875/2018
CONTRATO n.° XX/20XX

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE
Cligue agui para digitar texto., POR MEIO DO(A)

E Cliqgue aqui para digitar texto.,
TENDO POR OBJETO A EXECUCAO DE
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E
CONSTRUCAO DE SANITARIOS NA ESTRADA
PARQUE DO P.E. CARLOS BOTELHO - SP 139 DO
KM 43 AO 78, ENTRE OS MUNICIPIOS DE SETE
BARRAS E SAO MIGUEL ARCANJO.

O{A) Cligue aqui para digitar texto., por meio do(a) Cligue aqui para digitar texto.,
doravante designadoc “CONTRATANTE”, neste ato representado{a} pelo Senhor{a)
Clique agui para digitar texto., RG n? Cligue aqui para digitar texto. e CPF n? Clique
aqui para digitar texto., no uso da competéncia conferida pelo Decreto-Lei Estadual n®
233, de 28 de abril de 1970, e Cligue agqui para digitar texto., inscrita no CNPj sob n®
Clique aqui para digitar texto., com sede Clique aqui para digitar texto., a seguir
denominada “CONTRATADA”, neste ato representada pelo Senhor(a) Cligue aqui para
digitar texto., portador do RG n® Clique aqui para digitar texto. e CPF n? Clique aqui
para digitar texto., em face da adjudicacdo efetuada no certame licitatério indicado
em epigrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se as normas da
Lei Estadual n° 6.544/1989, Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas
regulamentares aplicdveis a espécie, mediante as seguintes cldusulas e condicdes que
reciprocamente outorgam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato Cligue aqui para digitar texto., conforme as
especificacOes técnicas constantes do Projeto Basico, da proposta da CONTRATADA e
demais documentos constantes do processo administrativo em epigrafe, observadas
as normas técnicas da ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado deverd atingir o fim a que se destina, com a eficacia e
a gualidade requeridas.

PARAGRAFO SEGUNDO
O regime de execucao deste contrato é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA — EXECUCAQ DOS SERVICOS

A execucao dos servicos deverd ter inicio a partir da data da ordem de inicio dos
servicos, obedecidas as condicbes estabelecidas no Projeto Basico e no Edital indicado
no preambulo deste instrumento.

A Ordem de Servicos sera emitida apds a liberacdo orcamentéria de 2019, estimada
, Ppara ocorrer na segunda quinzena de Janeiro de 2019.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

O objeto do contrato deverd ser executado nos locais indicados no Projeto Basico,
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessarias a sua plena e
adequada execucao, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciérios.

PARAGRAFO SEGUNDO

O desenvolvimento dos servicos obedecerd ao cronograma fisico-financeiro
apresentado na proposta e eventuais alteracdes formalizadas mediante a prévia
celebracdo de Termo Aditivo.

PARAGRAFO TERCEIRO

Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA
e instrumentais a execucdo do objeto deverdo ser previamente aprovados pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de 04 (quatro) meses contados a partir da
data da ordem de inicio dos servicos, podendo ser prorrogado mediante a celebracado
de Termo Aditivo nas hipdteses previstas no artigo 57, § 12, da Lei Federal n®
8.666/1993.

A Ordem de Servicos serd emitida apds a liberacdo orcamentéria de 2019, estimada
para ocorrer na segunda quinzena de janeiro de 2019.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O Termo Aditivo deverd contemplar a correspondente adequacdo do cronograma
fisico-financeiro.

PARAGRAFO SEGUNDO

A prorrogacao sera precedida de justificativa e autorizacdo da autoridade competente
para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigacdes constantes do Projeto Basico, que constitui
Anexo | do Edital indicado no preambulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial
as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitacdes, cabe:

OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES GENERICAS

I. - Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na
licitacao indicada no preambulo deste termo;
ll. Executar os servicos contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas
técnicas, especificacbes dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e
instrucdes da fiscalizacdo do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;
lii. Assumir as despesas provenientes dos servicos de protecao provisérios e
uso/locacao dos equipamentos necessarios a execucao do objeto deste contrato,
IV.Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execucao do objeto
, deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, nao excluindo ou
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reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou acompanhamento feito pelo
CONTRATANTE;

V. Contratar e manter, durante toda a execucdo contratual, os seguintes seguros,
encaminhando cépia ao CONTRATANTE das respectivas apdlices e eventuais
alteracdes ou substituicdes:

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo
cobertura de danos corporais ou materiais a terceiros em consequéncia da
execucao de obra;

b} contra acidentes do trabalho; e

C) outros exigidos pela legislacao pertinente;

VI.Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

a) de acidentes do trabalho que ndao forem cobertas pelo seguro da
CONTRATADA,;

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade
intelectual de terceiros;

c) de defeitos ou incorrecbes dos servicos executados pela CONTRATADA e
eventuais subcontratadas;

d) de destruicao ou danificacdo dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda gue ocorridos em via pUblica adjacente a obra;

e) da reparacao ou reconstrucao, no todo ou em parte, da obra danificada por
incéndio ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do
segquro;

VHi.  Tomar todas as medidas necessarias ao pronto atendimento dos empregados
acidentados ou com mal slbito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as
responsabilidades dai decorrentes;
VHl.  Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execucao dos
servicos a serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe
toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham
a ocorrer;
iIX.Informar ao gestor do contrato os nomes e funcdes dos empregados da
CONTRATADA que estardo atuando na execucao das obras em questao, atualizando
sempre que necessarios e/ou quando houver alteractes;
X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua
propriedade, bem como aqueles provenientes de remocdes para reutilizacao e/ou os
fornecidos para a execucao da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela
sua guarda e distribuicao;
Xl. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranca do
Trabalho, devendo observar as exigéncias emanadas do SESMT - Servico Especializado
em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como as orientacdes da
CiPA (Comissao interna de Prevencao de Acidentes) , de acordo com o PCMSO
(Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional), PPRA (Programa de Prevencao
de Riscos Ambientais), ou PCMAT (Programa de CondicbGes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcao), quando for o caso;
Xill. Manter na obra equipe técnica especializada, e em nUmero suficiente para
cumprir o prazo de execucao do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatéria
para inicio dos servicos a apresentacao de fichas de registro dos funcionédrios que
estarao lotados na obra, inclusive terceirizados.
Xii.  Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao
CONTRATANTE, para receber instrucdes, bem como para proporcionar a equipe de
 fiscalizagdo a assisténcia necesséaria ao desempenho das suas tarefas;
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XIV. Providenciar a confeccdo e instalacdo, as suas expensas e em lugar visivel do
canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE;
XV. Assegurar livre acesso a equipe de fiscalizacao aos locais de trabalho e atender
a eventuais exigéncias no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

XVI. Responsabilizar-se por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nado transfere responsabilidade ao CONTRATANTE;

XVil. Responsabilizar-se, pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparacdo, as suas expensas, de quaisquer
vicios e defeitos provenientes da execucao do objeto deste contrato, assumindo a
responsabilidade pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, seja em razao
dos materiais, seja em razao do solo, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil;

XVIil. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
Federal n© 8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia
prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente ao prejuizo apurado;

XIX. Apresentar, sempre gue exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das
obrigacdes trabalhistas e previdencidrias relativas aos empregados que prestam ou
tenham prestado servicos ao CONTRATANTE por forca deste contrato, bem como
qualquer outro documento ou comprovacao que seja solicitado;

XX. Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas
no Projeto Basico (dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos
plblicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: “habite-se”, licencas ambientais, alvaras, etc.);

XXI.  Fornecer Equipamentos de Protecao Individual - EPI a seus empregados,
instruindo-os quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilizacao;

XXIl. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessérios a
perfeita execucao do objeto do contrato;

XXM, ldentificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a nao serem
confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais serd expressamente
vedado o uso de qualquer bebida alcodlica ou entorpecente de qualquer espécie;
XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanéncia no servico for
considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo
CONTRATANTE;

XXVI. Manter pessoal uniformizado em um sé padréo e identificado por cracha com
fotografia recente;

XXVIl. Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais
subcontratados, guanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;
XXVill.Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade
que verificar durante a execucao dos servicos;

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os
esclarecimentos gue lhe forem solicitados;

XXX. Paralisar, por determinacao do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com as melhores praticas de engenharia ou que
ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

XXXI. Submeter previamente, por escrito, a andlise e aprovacao do gestor do contrato
mudancas pontuais nos métodos executivos que ndo impliguem em alteracao
guantitativa ou qualitativa de objeto nem resultem em majoracao de custos ao
CONTRATANTE;
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XXXI. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas aplicaveis;

XXXIii. Acatar todas as determinactes do CONTRATANTE quanto a interpretacdo de
projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Didrio de
Ocorréncias” todas as observacdes apresentadas pela fiscalizacao;

XXXIV. Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes
aos produtos, projetos, solucbes e documentos congéneres desenvolvidos pela
CONTRATADA e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequacbes e
atualizacdes que vierem a ser realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los,
alterd-los e utilizd-los sem limitacdes;

XXXV. Ndo efetuar quaisquer alteracbes, supressdes ou acréscimos dos servicos
contratados sem gue haja o devido aditamento contratual;

XXXVi.bem como todas as exigéncias, condicdes e obrigactes de responsabilidade do
CONTRATADA estabelecidas no edital e seus anexos.

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPGAQO

XXXV Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que
seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta
prépria ou por intermédio de outrem, qualguer pagamento, doacdo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta
ou indireta ao objeto deste contrato, o gue deve ser observado, ainda, pelos seus
prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados;

XXXVilt. Conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e
guaisquer outros atos lesivos a Administracdo Pudblica, nacional ou estrangeira, nos
termos da Lei Federal n? 12.846/2013 e do Decreto Estadual n® 60.106/2014,
abstendo-se de praticas como as seguintes:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b} comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos
atos praticados;

d) no tocante a licitacbes e contratos:

i. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

ii. impedir, perturbar ou fraudar a realizacao de qualquer ato de
procedimento licitatério publico;

iii. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo;

iv.  fraudar licitacao publica ou contrato dela decorrente;

v. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar
de licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;

vi. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacdes ou prorrogacdées de contratos celebrados com a
administracao publica, sem autorizacdao em lei, no ato convocatério da
licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

vii.  manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos
celebrados com a Administracdo Publica;
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e) dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de érgaos, entidades ou
agentes publicos, ou intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias
reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacdo do Sistema Financeiro Nacional;

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

XXXIX. Adotar todas as precaucles para evitar agressdées ao meio ambiente,
preservando a fauna e a flora existentes no local de execucao dos servicos, e
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;
XL. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa que tenham procedéncia legal e, no caso de utilizacdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n® 53.047/2008, proceder as
respectivas aquisicbes de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA,

XLI. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n© 12.684, de 26 de julho de
2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos
que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao, em atendimento ao
disposto na Lei Estadual n? 16.775, de 22 de junho de 2018.

XL, Responsabilizar-se pela desmobilizacao das estruturas de apoio que houver
instalado para executar os servicos, bem como pela recuperacao ou reabilitacdo das
areas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

XLl Conferir destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da execucao do objeto do contrato, nos termos da Resolucdo CONAMA n?®
307/2002, obedecendo, no gue couber, aos seguintes procedimentos:

a} Residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b} Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a d&reas de armazenamento
temporédrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem

futura;
¢} Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua

reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d)} Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

XLIV. Comprovar gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso;

XLV. Assumir, sem 6nus para o CONTRATANTE, as multas gue vierem a ser aplicadas
pelo érgao ambiental federal, estadual ou municipal.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

i- Expedir ordem de inicio dos servicos;
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lI- Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas deste instrumento, o Edital da licitacdo e os termos de sua
proposta;

lii-Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execucao do objeto do
contrato;

IV-Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os
termos deste ajuste;

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

Vi- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas na execucao dos servicos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se de que as solucbes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

V- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso as areas
fisicas do CONTRATANTE envolvidas na execucdo deste contrato, observadas as suas
normas de seguranca internas;

Vili-Providenciar a desocupacao de ambientes, guando for o caso;

iIX-Prestar a CONTRATADA informacdes e esclarecimentos que eventualmente venham
a ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servicos que tenham a executar,
em tempo habil, de modo a néo prejudicar o andamento dos trabalhos;

VIiil.indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n2 8.666/1993;
IX.bem como todas as exigéncias, condicdes e obrigacbes de responsabilidade do
CONTRATANTE estabelecidas no edital e seus anexos.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZACAO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizard, diretamente ou por meio de prepostos devidamente
qualificados, vistorias que terao por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da
execucao contratual, bem como realizar as medicdes dos servicos efetivamente
executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Todas as vistorias serao acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela
CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA devera manter na obra livro denominado “Diario de Ocorréncias” ou
“Diario de Obras”, em formatacao fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrao
observado pelo CREA/SP, servindo como comunicacao formal entre as partes quando
as anotacbes forem rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA. O livro deverd ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e
entregue semanalmente, em cépia, ao CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO
Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou “Didrio de Obras” deverao ser registrados todas
as ocorréncias e operacoes realizadas na obra, em especial:

I. as condicdes especiais que afetem os trabalhos em andamento;
. o numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
. lll. o recebimento de materiais;
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IV. as fiscalizacdes ocorridas, suas observacoes e demais anotacoes técnicas;

PARAGRAFO QUARTO

A fiscalizacao exercida pelo CONTRATANTE nado exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO QUINTO
A contratacdo serd gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empreséria
contratada para esta finalidade.

PARAGRAFO SEXTO

E vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os
empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela
indicados.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

PARAGRAFO PRIMEIRO

No valor total para a execucao do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como:
materiais e mao-de-obra; servicos de terceiros aplicados a prépria obra ou em
atividade de apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente,
locacbes de maguinas, equipamentos ou de imdveis e instalacdes auxiliares a obra;
tarifas de dgua, energia elétrica e telecomunicacbes; seguros, legal ou
contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais
e municipais incidentes sobre a atividade econ6mica ou a obra em si; multas aplicadas
pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentacao; vestuario
e ferramentas; equipamentos de protecao individual e de seguranca; depreciacdes e
amortizacles; despesas administrativas e de escritério; acompanhamento topografico
da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

PARAGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratacao, perca as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime
tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacles previstas na Lei
Complementar Federal n® 123/2006, nao podera deixar de cumprir as obrigacdes
avencadas perante o CONTRATANTE, tampouco requerer o reequilibrio econémico-
financeiro com base na alegacaoc de que a sua proposta levou em consideracao as
vantagens daquele regime tributario diferenciado

CLAUSULA OITAVA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

No presente exercicio as despesas decorrentes desta contratacao irdo onerar o crédito
orcamentario , de classificacéo funcional programética e categoria
econdmica

PARAGRAFO UNICO
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Quando a execucéao do contrato se protrair para além do presente exercicio financeiro,
as despesas em cada exercicio subsequente ao inicial correrdo a conta dos recursos
préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacado sera feita no
inicio de cada exercicio financeiro

CLAUSULA NONA - MEDICOES

As medicdes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da
ordem de inicio dos servicos. Sob pena de ndo realizacdo, as medicbes devem ser
precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias,
instruida com os seguintes elementos:

I. relatérios escrito e fotografico;

ll. cronograma refletindo o andamento da obra;

Ill. declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de
madeira utilizados na obra sdo, exclusivamente, de origem exdética, ou, no caso de
utilizacdo de produtos e subprodutos de origem nativa:

a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°, paragrafo
primeiro, do Decreto Estadual n° 53.047/2008, declaracao, sob as penas da lei,
afirmando que realizou as respectivas aquisicbes de pessoa juridica cadastrada
no CADMADEIRA,;

b) apresentacao das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade
da madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem
Florestal ou outros eventualmente criados para ¢ controle de produtos e
subprodutos florestais, acompanhados das respectivas cépias, que serdo
autenticadas pelo servidor responsédvel pela recepcao.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Serao medidos apenas 0s servicos ou as parcelas dos servicos executados e
concluidos.

PARAGRAFO SEGUNDO

As medigdes serao registradas em planilhas que conterao a discriminacao dos servicos,
as quantidades medidas e seus precos, e serao acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memérias de célculo, desenhos, catdlogos, etc.

PARAGRAFO TERCEIRO

As medicbes serao acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serao sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO

Caberd ao gestor do contrato, apds cada medicao, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacao cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do
Decreto Estadual n°® 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o
comprovante do respectivo cadastramento e com as cépias de documentos indicadas
no caput desta Cldusula.

CLAUSULA DECIMA - PAGAMENTOS

Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo
as etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta
Clausula.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualguer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonancia com o artigo 32 e demais disposicées da Lei Complementar
Federal n2 116/2003, e respeitando as seguintes determinacdes:

I - Quando da celebracdo do contrato, a CONTRATADA deverd indicar a legislacao
municipal aplicdvel aos servicos por ela prestados, relativamente ao IS5QN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retencao do tributo,
pelo tomador dos servicos;

Il - Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencdo do ISSQN pelo
tomador dos servicos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributario, deverd reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome
da CONTRATADA no prazo previsto na legislacao municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencao, a titulo de
“RETENCAO PARA O 155" ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma deducao.

Ill - Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencdo do {SSQN pelo tomador dos
servicos:

a) A CONTRATADA deverd apresentar declaracao da Municipalidade competente
com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao
de isencao;

b} Mensalmente, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao servico executado e deverd estar
referenciado a data de emissdo da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca
equivalente;

c) Caso, por ocasiao da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobranca equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do
ISSQN, poderdo ser apresentadas cépias das guias de recolhimento referentes ao
més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentacao devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
d) a nao apresentacao dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o
direito de sustar o pagamento respectivo efou 0s pagamentos seguintes.

PARAGRAFO SEGUNDO

O primeiro pagamento nao poderd se referir apenas a instalacdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucao efetiva de servicos previstos no
Projeto Basico. O primeiro pagamento ficard condicionado ao cumprimento pela
CONTRATADA das seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

I. apresentacdo de cépia do certificado de matricula da obra perante o INSS;

if. entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacao de Responsabilidade

Técnica, junto ao CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao

CAU, conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao nimero deste

contrato, seu objeto e o niUmero do processo administrativo;

lll. colocacao de placas;

IV.comunicacao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

V. apresentacao do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido
 exigidos no contrato, vencidos até entgo.

71

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO Av. Prof. Frederico Hermann Jlnior, 345 - Pinheiros — 05.459-010 S&o Paulo
(11) 2997-5000 www.fflorestal.sp.gov.br



-

FUNDACAO FLORESTAL

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serdo realizados mediante depésito em conta corrente em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte
procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo ao CONTRATANTE em até dois
dias Uteis apds a sua realizacao;

ii. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura
pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovacdao em até cinco dias Uteis
contados a partir do recebimento da medicao;

iil. a CONTRATADA apresentard a fatura no dia Util seguinte a aprovacao da medicao
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo
de pagamento.

IV. a ndo aprovacao dos valores pelo CONTRATANTE deverd ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacao, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacao das
faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipétese alguma
servird de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucao do contrato;

Vi. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejaréo
a prorrogacao do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem
os atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui condicdo para a realizacao dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos
e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL", o qual deverd ser consultado por ocasido
da realizacdo de cada pagamento, bem como deverd provar a regularidade social (INSS
—art 195 da CF) e o Fundo de Garantia por tempo de servico (FGTS) nos termos da Lei.
O cumprimento desta condicao poderd se dar pela comprovacao, pela CONTRATADA,
de que os registros estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n®
12.799/2008.

PARAGRAFO QUINTO

Havendo atraso nos pagamentos, incidira correcao monetaria sobre o valor devido na
forma da legislacao aplicadvel, bem como juros moratérios, a razao de 0,5% (meio por
cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacao ao atraso verificado.

PARAGRAFO SEXTO

O CONTRATANTE poderd, por ocasiao do pagamento, efetuar a retencado de tributos
determinada por lei, ainda que n&o haja indicacao de retencdo na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retencdes nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SETIMO

A realizacdo de pagamentos ndo isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicard aprovacao definitiva dos servicos por
ela executados.

PARAGRAFO OITAVO

Para os pagamentos, além da execucado dos servicos registrados pelas medicoes, é
necessario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais
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relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas
nao serao aceitas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REAJUSTE DE PRECOS

Os precos do contrato nao seréo reajustados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos no artigo 65, inciso i, “d”, da Lei Federal n? 8.666/1993, serd
proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensao
deverao ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso,
e dardo ensejo a alteracdo do valor do contrato para mais ou para menos,
respectivamente.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O reequilibrio econémico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de
Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO

O pleito de reequilibrio econémico-financeiro nao sera acolhido quando a parte
interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Clausula, em
especial nas seguintes hipdteses:

I. a efetiva elevacdo dos encargos nao resultar em onerosidade excessiva ou nao
restar comprovada e quantificada por meméria de cdlculo a ser apresentada pela
parte interessada;

Ii. o evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior
a sessdo publica de entrega dos envelopes e declaracbes complementares ou
posterior a expiracao da vigéncia do contrato;

lll. ndo for comprovado o nexo de causalidade entre 0 evento e a majoracao dos
encargos suportados pela parte interessada;

IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracao
de seus préprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela
possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

V. a elevacdo dos encargos decorrer exclusivamente de variacao inflacionaria,
hipotese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

VI. 0 evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir alea ordinaria
imputavel a CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES DO OBJETO

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condicdes avencadas, 0s acréscimos e supressdes gue se fizerem necessarios
ao objeto do contrato, até o limite de:

I. 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos,
no caso de reforma de edificios;

. 25% (vinte e cinco por cento} do valor inicial atualizado do contrato, para
supressfes e acréscimos, nos demais casos.

PARAGRAFO PRIMEIRO
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Toda alteracdo de objeto, quantitativa ou qualitativa, serd previamente formalizada
por meio da celebracdo de Termo Aditivo, respeitadas as disposicdes da Lei Federal n®
8.666/1993. E nula a alteracdo determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda
gue proveniente da autoridade competente para autorizar a celebracao do Termo
Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os acréscimos e supressdes serao calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracao previstos em lei.

I. A compensacao entre acréscimos e supressoes somente serd admitida, em caréter
excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na
Decisdo n? 215/1999, do Plenério do Tribunal de Contas da Unido, quais sejam:

a) a alteracao seja consensual;

b) ndo acarrete para a Administracdao encargos contratuais superiores aos
oriundos de uma eventual rescisdo contratual por razdes de interesse publico,
acrescidos aos custos da elaboracdo de um novo procedimento licitatério;

c) nao possibilite a inexecucao contratual, a vista do nivel de capacidade técnica
e econdmico-financeira do contratado;

d) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades nao previstas
ou imprevisiveis por ocasido da contratacao inicial;

e) nao ocasione a transfiguracao do objeto originalmente contratado em outro de
natureza e propésito diversos;

f) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a
otimizacdo do cronograma de execucdo e a antecipacao dos beneficios sociais e
econdmicos decorrentes;

g) demonstre-se que as consequéncias da outra alternativa (i.e., rescisdo
contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo) importam sacrificio
insuportavel ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive
guanto a sua urgéncia e emergéncia.

ii. A compensacdo excepcional entre acréscimos e supressdes s6 sera autorizada se
0s requisitos elencados no inciso | desta Clausula forem atestados nos autos do
processo administrativo pelo gestor do contrato e contarem com justificativa expressa
por parte da autoridade competente para autorizar a celebracdo do aditamento.

PARAGRAFO TERCEIRO
Os acréscimos tomarao por base os valores unitarios previstos na planilha de precos
unitdrios e totais apresentados pela CONTRATADA a época da licitacao.

I. Os itens que nao estiverem previstos na planilha de precos unitérios e totais serao
remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de
Custos da CPOS, vigente a época da contratacdo. justificadamente, poderao ser
utilizados como referéncia os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcao Civil — SINAP!I, do Sistema de Custos de Obras
Rodovidrias — SICRO, ou de outros sistemas de precos utilizados por outros érgaos
publicos, tais como a FDE, o DNIT e o DER.

if. Nao havendo previsao nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos
serao remunerados mediante pesquisa de precos especifica, realizada pelo
CONTRATANTE com no minimo trés empresas do ramo, a qual sera juntada aos autos
do processo por ocasidao do aditamento, adotando-se para cada item o valor minimo
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PARAGRAFO QUARTO

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parégrafo anterior
serd aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferenca entre o valor
total constante da Planilha Orcamentaria Detalhada, que integra o Edital, e o valor final
proposto pela CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual
do BDI indicado na proposta. Quando cabivel, o resultado final sera atualizado pelos
mesmos indices de reajuste de precos previstos neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA ndo podera ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste
ajuste. As condicbes de subcontratacao, guando permitida pelo CONTRATANTE,
deverdo obedecer aos termos e condicdes previstos no Edital indicado no predmbulo
deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACAO SUBJETIVA

A fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA ndo implicard dbice para a execucao
deste contrato se a pessoa juridica resultante da operacdo societéria,
cumulativamente:

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de
todos os requisitos de habilitacao exigidos no Edital da licitacao,
Il. mantiver as demais clausulas e condicdes do contrato;
lil.ndo gerar prejuizos a execucao do objeto pactuado; e
IV.contar com a anuéncia expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A garantia de execucao contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em
decorréncia da celebracdo do contrato, devera obedecer as normas previstas no Edital
indicado no preambulo deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigacfes assumidas, no todo ou em parte, perante
o CONTRATANTE ficard sujeita as sancdes previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
n2 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n? 6.544/1989, nos termos do
Edital indicado no predambulo deste instrumento e do seu Anexo VI.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato sera recebido pelo CONTRATANTE, ap6s inspecdao fisica de
gualidade por comissao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual n® 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal n2
8.666/1993 e as regras especificas estabelecidas neste instrumento, no Edital e
anexos da licitacao indicada no preambulo.

PARAGRAFO PRIMEIRO
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Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentard comunicacdo escrita
informando o fato a fiscalizacdo do CONTRATANTE, a qual competird, no prazo de até
| ) dias Uteis, a realizacao de vistoria para fins de recebimento provisério.

PARAGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisbes finais que se fizerem
necessarios.

I - Apds tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em duas vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

Il - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecbes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo ao
CONTRATANTE ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

PARAGRAFO TERCEIRO

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até __ ( ) dias Uteis apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de
Recebimento Provisério.

PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATADA, guando for o caso, devera providenciar a seguinte documentacao
para o recebimento definitivo de objeto:

I. alvard de utilizacao expedido pelos 6rgaos competentes, em especial o "habite-
se" emitido pelo Municipio;

il. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (“as
built™,

iii. manuais de operacao, uso e manutencdo do imével e dos equipamentos e
sistemas instalados, especificacbes e garantias de equipamentos e sistemas
incorporados a obra por forca deste contrato;

IV. relacdes de pecas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;

V. resultados dos testes e ensaios realizados;

Vi. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

VIl. laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

Vill. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de imdéveis;

PARAGRAFO QUINTO

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes no Projeto Basico, no Edital ou na proposta da
CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo
CONTRATANTE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
cabiveis.

PARAGRAFO SEXTO
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O recebimento definitivo do objeto licitado e as medicdes das etapas intermediarias
ndo afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece
regida pela legislacao pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA — RESCISAO DO CONTRATO

O contrato poderd ser rescindido, na forma, com as consequéncias e pelos motivos
previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n© 8.666/1993 e artigos 75 a 82
da Lei Estadual n° 6.544/1989, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA reconhece, desde ja, os direitos do CONTRATANTE nos casos de
rescisao administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n°® 8.666/1993,
e no artigo 77 da Lei Estadual n® 6.544/1989.

PARAGRAFO SEGUNDO
Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO
O termo de rescisdo, sempre gue possivel, deverd indicar:

I. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relacdo ao cronograma fisico-financeiro atualizado;

iI.  Relacdo dos pagamentos ja efetuados e os ainda devidos;

. Muitas e eventuais indenizacdes.

PARAGRAFO QUARTO
Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalard prazo para que a CONTRATADA
desmobilize o canteiro, deixando o imdvel inteiramente livre e desimpedido.

PARAGRAFO QUINTO

O descumprimento das obrigacfes contratuais relativas a conformidade ao marco
legal anticorrupcao, previstas na Cladusula Quarta deste instrumento, podera submeter
a CONTRATADA a rescisao unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da
instauracao do processo administrativo de responsabilizacao de que tratam a Lei
Federal n2 12.846/2013 e o Decreto Estadual n© 60.106/2014.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES FINAIS

Fica ainda ajustado que:

| - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:

a) o Edital indicado no preambulo deste instrumento, com todos os seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA,

il - Serao de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatérios, mapas, croquis,

desenhos técnicos, diagramas, planos estatisticos e quaisquer outros documentos

elaborados pela CONTRATADA para a execucao do objeto por ela executado.

il - Aplicam-se as omissdes deste contrato as disposicdes da Lei estadual n°® 6.544/89,
da Lei federal n® 8.666/93 e disposicbes regulamentares.
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IV - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do contrato, nao resolvidas na esfera
administrativas, serd competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Séo
Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em trés vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por
elas assinado para gque produza todos os efeitos de Direito, na presenca das
testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, de de 20XX.
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
(nome, RG e CPF) {nome, RG e CPF)
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ANEXO VI - PORTARIA FF/DE N2 279/2018

Portaria FF/DE N 279/2018

Dispbe sobre a aplicacao das sancdes decorrentes dos procedimentos
licitatérios e dos contratos administrativos no ambito da Fundacdo para | Data de Emissdo:
a Conservacdo e a Producao Florestal do Estado de Sdo Paulo - 12/03/2018

Fundacao Florestal

O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDACAO FLORESTAL, no uso de suas atribuicdes legais, e,
Considerando as disposicées das Leis federais n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e n© 10.520, de 17
de julho de 2002, e da Lei estadual n? 6.544, de 22 de junho de 1989
Considerando a importédncia em adotar, no ambito da Fundacdo Florestal, uma padronizacdo na
aplicacao de sancdes;
Considerando a busca da eficiéncia no servi¢o publico através da descentralizacdo de atribuicbes;
Considerando que o procedimento e aplicacao da sancao de impedimento de licitar e contratar com
o Estado, estabelecida no artigo 79, da Lei federal n® 10.520/2002, no ambito da Diretoria Executiva
propiciard a celeridade do exame origindrio e recursal da matéria; e,
Considerando o disposto no item 3, do § 29, do artigo 19, do Decreto n? 48.999/2004;
RESOLVE: ]

CAPITULO |

DAS DISPOSICOES GERAIS

Artigo 12 - No ambito da Fundacao Florestal, a aplicacao das sances de natureza pecunidria, de
adverténcia, de suspensdo temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao, de declaracdo de inidoneidade, a que se referem os artigos 81, 86 e 87, I, i, lii e IV,
da Lei federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e os artigos 79, 80 e 81, I, Ii, lll e IV, da Lei estadual
n? 6.544, de 22 de junho de 1989, e o0 impedimento de licitar e contratar com a Administracao e a
multa, a que se refere o artigo 72 da Lei federal n? 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerd as
normas estabelecidas na presente Portaria.
Artigo 22 - As sancbes serdo aplicadas com observancia dos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Artigo 392 - As sancdes serdo aplicadas apds regular processo administrativo com garantia de prévia
e ampla defesa, observado, no que couber, o procedimento estabelecido nas instrucdes contidas na
Resolucdo da Casa Civil n2 52, de 19 de juiho de 2005, do Comité de Qualidade da Gestao Pdblica,
ou em outro ato regulamentar que a substituir.

CAPITULO I

DOS PRAZOS
Artigo 42 - O prazo para apresentacao de defesa prévia em observancia ao disposto no artigo 87, §§
22 e 392 da Lei federal n? 8.666/93, artigo 10 do Decreto estadual n? 61.751/15 bem como na
Resolucdo CC-52/05 sera de:
a) 5 (cinco) dias Uteis, quando a sancdo proposta for de adverténcia, multa ou de suspensdo
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo, previstas
respectivamente nos incisos |, Il e lil do artigo 87 da Lei federal n® 8.666/93;
b) 10 (dez) dias, quando a sancao proposta for de declaracao de inidoneidade nos termos do inciso
IV do artigo 87 da Lei federal n? 8.666/93, ou de impedimento de licitar e contratar com o Estado e
multa prevista no artigo 72 da Lei federal 10.520/02.
Artigo 5¢ - Da decisdo que sancionar a licitante ou a contratada, caberd recurso, no prazo de 5 {(cinco)
dias Uteis, contados da notificacdo.
Artigo 62 - Na contagem dos prazos para defesa prévia e recurso excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-d o do vencimento, e considerar-se-3o os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrério.
Artigo 72 - A contagem dos prazos de entrega e de inicio de execuc¢ao do objeto contratual sera feita
em dias corridos, iniciando-se no primeiro dia Gtil subsequente a data estabelecida no instrumento
contratual.
Paragrafo Unico - 56 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na
Fundacao Florestal.

CAPITULO 1ll

DAS INFRACOES CONTRATUAIS

Artigo 8° - As condutas consideradas infracdes passiveis de serem sancionadas sdo:
i — Nos termos, respectivamente, do caput dos artigos 86 e 87 da Lei federal n® 8.666/93:
a) O atraso injustificado na execugao do contrato;
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b) inexecucao total ou parcial das obrigacdes contratuais.

il - Nos termos do artigo 72 da Lei federal n2 10.520/02:

a) Ndo celebrar a contratacdo dentro do prazo de validade da respectiva proposta;

b) Deixar de entregar documentacao exigida no edital;

c) Apresentar documentacao falsa;

d) Ensejar o retardamento da execucdo do objeto da contratacéo;

e) Nao manter a proposta;

f) Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo;

h) Cometer fraude fiscal.

Artigo 99 - O atraso injustificado igual ou superior ao prazo estipulado na contratacéo para entrega
do objeto serd considerado inexecucao total, salvo razdes de interesse puUblico expostos em ato
motivado da autoridade competente.

Artigo 10 - A recusa injustificada, impedimento decorrente de descumprimento de obrigacdes
assumidas durante a licitacdo ou impedimento legal do adjudicatdrio em assinar o instrumento de
contrato ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a multa de 30% do valor
total corrigido da avenca.

CAPITULO IV ]
DAS SANCOES APLICAVEIS
Artigo 11 - Pela inexecucao total ou parcial das obrigacdes contratuais, assim como o atraso
injustificado ou sua execucao irregular, poderd, garantida a defesa prévia, ser aplicada a contratada
as seguintes sancdes:
| - Para licitacbes/contratacdes regidas pela Lei federal n? 8.666/93:
a) adverténcia;
b) multa;
c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois} anos;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serad concedida sempre que a contratada ressarcir
a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sancado aplicada com base
na alinea anterior.
Il - Para licitacdes/contratacdes regidas pela Lei federal n2 10.520/2002:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administracdo, por periodo ndo superior a 5 {cinco) anos;
b) multa.
Artigo 12 - As sancdes de suspensao temporaria e a declaracao de inidoneidade poder&o, também,
ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que em razao dos contratos regidos pela Lei federal
ne 8.666/93:
I - tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
Il - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
ili - demonstrem néo possuirem idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.
Artigo 13 - A aplicacdo da penalidade de multa independe de prévia aplicacdo de penalidade de
adverténcia.
Artigo 14 - As penalidades previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, observadas as prescri¢des legais pertinentes e as disposicdes estabelecidas nos
respectivos instrumentos convocatérios e de contratos.
Artigo 15 - A adjudicatédria/contratada, em razdo de sua inadimpléncia, arcard, ainda, a titulo de
perdas e danos, com a correspondente diferenca de precos verificada em decorréncia de nova
contratacdo, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratacao nos termos
propostos pela inadimplente, sem prejuizo das sancdes cabiveis.
DA SANCAO DE ADVERTENCIA
Artigo 16 - A pena de adverténcia serd aplicada a critério da autoridade, quando o contratado infringir
obrigacéo contratual pela primeira vez, exceto nas contratacdes decorrentes de certames realizados
na modalidade pregao, prevista na Lei federal n? 10.520, de 17 de julho de 2002.
DA SANCAO DE MULTA
Artigo 17 - A pena de multa serd assim aplicada:
i - de 30% (trinta por cento} do valor total corrigido da avenca, no caso de inexecucao total do
contrato;
Il - de 30% {trinta por cento) do valor corrigido da avenca, relativo a parte da obrigacdo ndo cumprida,
no caso de inexecugao parcial do contrato;
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ill - de 1% (um por cento) do valor corrigido da avenca, no caso de atraso injustificado na execucao
do contrato, acrescido de:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, para atrasos de até 50% (cinquenta por cento) do prazo
estipulado na contratacdo para entrega do objeto ou de sua parcela;
b) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do
prazo estipulado na contratacdo para entrega do objeto ou de sua parcela, no gue exceder ao prazo
previsto na alinea “a” deste inciso.
§ 19 - Os percentuais de que tratam as alineas “a” e “b”, do inciso lli, deste artigo, incidiréo sobre o
valor total corrigido do contrato.
§ 2° - A reincidéncia, nos termos previstos no pardgrafo Unico, do artigo 28, desta Resolucdo,
referente ao descumprimento do prazo de entrega ensejara a aplicacdo da multa acrescida em 100%
sobre seu valor.
§ 39- 0 valor correspondente a multa aplicada poderd ser, a critério da Administracdo, descontado
dos pagamentos devidos em decorréncia da execucao do contrato que ensejou a sancdo, ou
descontado da garantia prestada para o mesmo contrato.
§ 49 - Inexistindo o desconto nos moldes previstos no § 39, deste artigo, o correspondente valor
deverd ser recolhido, através de depdsito bancéario, em conta corrente, em nome da Fundacao
Florestal, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da notificacao.
§ 59- 0 valor da penalidade ficard restrito ao valor total do contrato.
Artigo 18 - O n&o pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicard no registro de
devedor no Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais - CADIN
e na inscricdo do débito na Divida Ativa do Estado para cobranca judicial.
Artigo 19 - O valor das multas tera como base de calculo o valor da contratacéo, reajustado e
atualizado monetariamente pelo indice da Unidade Fiscal do Estado de S8o Paulo - UFESP, desde a
data do descumprimento da obrigacdo até a data do efetivo recolhimento.
Paragrafo Unico - o valor da multa deverd ser recolhido, através de depésito bancario, em conta
corrente, em nome da Fundacdo Florestal, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da
notificacao.
Artigo 20 - A multa pecuniaria pode ser aplicada conjuntamente com as sangdes previstas nas alineas
“c” e “d”, do inciso |, e na alinea “a”, do inciso I, todos do artigo 11 da presente Resolucao.
DA SANCAO DE SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO E IMPEDIMENTO DE
LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO
Artigo 21 - As hipéteses para aplicacdo da sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacao e impedimento de contratar com a Administracao, previstas no inciso lii, do artigo 87, da
Lei federal n® 8.666/1993 e no artigo 79, da Lei federal n? 10.520/2002, sao:
i - atraso na entrega de bens e servicos de escopo;
il - ndo entrega de bens e servicos de escopo;
Ili - descumprimento ou abandono das obrigacdes contratuais em se tratando de servicos continuos;
IV - outros descumprimentos das obrigac6es contratuais.
Artigo 22 - O calculo do tempo da sancédo aplicdvel na hip6tese prevista no inciso |, do artigo 21 sera
efetuado em conformidade com o Anexo I, desta Resolucdo.
Artigo 23 - O célculo do tempo da sancdo aplicdvel na hipdtese prevista no inciso Ii, do artigo 21 serd
efetuado em conformidade com o Anexo |I, desta Resolucao.
Artigo 24 - O calculo do tempo da sancao aplicdvel na hipétese prevista no inciso lil, do artigo 21
sera efetuado em conformidade com o Anexo |li, desta Resolucédo.
Artigo 25 - O calculo do tempo da sancgao aplicavel na hipétese prevista no inciso IV, do artigo 21
serd calculado, caso a caso, considerando-se as peculiaridades do mesmo, seu efeito perante o
interesse publico e os objetivos da Administracdo, sempre se pautando pelos principios da
razoabilidade e proporcionalidade.
DA SANCAO DE DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA
Artigo 26 - A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Plblica serd aplicada considerando as caracteristicas de cada caso, suas peculiaridades e pautando-
se pelo principio da legalidade, devendo, obrigatoriamente, serem justificadas no processo
administrativo e endossadas pela autoridade competente.
CAPITULO V
DAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Artigo 27 - Caso seja constatado, nos autos do processo administrativo, que o inadimplemento trouxe
prejuizos ou transtornos a Administracdo, a sancdo aplicdvel nas hipéteses versadas nos artigos 17
e 21, I, Il e lil, calculada nos termos dos artigos 22 a 25 serd acrescida de 100%, o mesmo
acontecendo caso haja o descumprimento total das obrigacbes contratuais, seja pela ndo execucao
integral do objeto contratual, seja pelos motivos previstos nos termos dos artigos 92 e 109, desta
Resolucao.
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Paragrafo Unico - Para fins desta Resolucdo, entende-se por prejuizo, ndo sé em relacdo a questdo
financeira, mas, também, ao principio da eficiéncia almejada pela Administracéo.
Artigo 28 - A reincidéncia no descumprimento das obrigacfes contratuais ensejara a aplicacao da
sancao prevista nos artigos 22 a 25, desta Resolucao, acrescida de 50%.
Pardgrafo Unico - Para fins desta Resolucdo, considera-se reincidéncia, o fato da empresa contratada
ter inadimplido, nos termos do artigo 21 desta Resolucao, no periodo de 12 (doze) meses, contados
da aplicacao de sancdo anterior (prevista no artigo 87, lii, da Lei federal n? 8.666/93, artigo 81, lii,
da Lei estadual n? 6.544/89 e no artigo 72, da Lei federal n? 10.520/02) no ambito da Secretaria do
Meio Ambiente e a ocorréncia do fato gerador da sancao atual.
Artigo 29 - Na hipétese de haver mais de uma circunstancia agravante, ambas serdo calculadas nos
termos dos artigos 22 a 25, somando-se 0s acréscimos previstos nos artigos 27 e 28.
CAPITULO VI
DA COMPETENCIA
Artigo 30 - E competente para aplicar, no ambito da Fundacio Florestal, as sancbes de adverténcia
e multa, estabelecidas nesta Portaria, o ordenador de despesa, o Diretor Executivo da Fundacao.
Artigo 31 - A competéncia para aplicar a sancéo de suspenséo temporaria de participar em licitacdo
e impedimento de contratar com a Administracdo, a que se refere o artigo 87, inciso Ili, da Lei federal
n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e o artigo 81, inciso lll, da Lei estadual n® 6.544, de 22 de junho
de 1989, é do Diretor Executivo.
Artigo 32 - A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao, prevista no
art.87, inciso IV, da Lei federal n® 8.666/1993 e no art.81, inciso IV, da Lei estadual n©® 6.544/1989, é
de competéncia do Diretor Executivo.
Artigo 33 - No caso de contratacao advinda de Sistema de Registro de Precos - SRP, a sancao de
multa serd conduzida no dmbito do Orgao Participante e a penalidade serd aplicada pela autoridade
competente daquele Orgdo, enquanto que a sancdo de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo sera conduzida no ambito do Orgdo Gerenciador e a penalidade sera aplicada pela
autoridade competente daquele Orgao.
Artigo 34 - Compete ao Diretor Executivo da Fundacdo Florestal a competéncia para aplicacao da
sancao de impedimento de licitar e contratar com o Estado, estabelecida no artigo 79, da Lei federal
n? 10.520/2002. ]
CAPITULO VII
DAS DISPOSICOES FINAIS
Artigo 35 - A contagem do prazo sera suspensa quando do recebimento provisério do material ou
servico, sendo retomado quando ndo aceito pelo contratante, a partir do primeiro dia Util seguinte
ao da notificacdo da recusa.
Artigo 36 - Observado as disposicdes desta Resolucdo, a autoridade sé poderd deixar de aplicar a
sancao se verificado que:
i - ndo houve infracdo ou que o notificado nao foi o seu autor;
Il - a infracao decorreu de caso fortuito ou forca maior.
Artigo 37 - Esgotada a instancia administrativa, as penalidades deverdo ser registradas no sitio
eletrénico www.esancoes.sp.gov.br, inclusive para o blogueio da senha de acesso a Bolsa Eletrénica de
Compras do Governo do Estado de Sao0 Paulo — BEC/SP e aos demais sistemas eletrénicos mantidos
por érgdos ou entidades da Administracdo Estadual, e no caso da penalidade de inidoneidade o
préprio sistema deverd registrar no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).
Artigo 38 - As disposicées desta Resolucdo aplicam-se, também, aos contratos decorrentes de
dispensa ou inexigibilidade de licitacao.
Artigo 39 - Cépia desta Resolucdo devera, obrigatoriamente, integrar os atos convocatérios dos
certames, ou, nos casos de contratacbes com dispensa ou inexigibilidade de licitacdo, dos
respectivos instrumentos de contrato.
Artigo 40 - Quanto as omissdes desta Resolucdo, aplicam-se as disposicdes legais e regulamentares
pertinentes.
Artigo 41 - O Diretor Executivo da Fundacdo Florestal poderd expedir normas complementares,
guando julgar necessérias, para orientacdo das acdes a serem adotadas pelas unidades da Fundacédo
Florestal, no cumprimento das disposicOes desta Portaria.
Artigo 42 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se a Portaria FF/DE n®
230/2014.

Walter Tesch
Diretor Executivo da Fundacao Florestal

A PORTARIA N2 279, DE 20/03/2018 podera ser acessada na integra pelo link:
http://fflorestal.sp.gov.br/portaria-ff-de-n-279-2018/
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ANEXO VII - PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA

A PLANILHA ~OR(;AMENTARIA DETALHADA ESTA DISPONIVEL PARA DOWNLOAD NO SITE
DA FUNDACAO FLORESTAL (http://www.fflorestal.sp.gov.br/).
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ANEXO VIII - MODELOS REFERENTES A VISITA TECNICA
ANEXO VIII.1

CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA
(emitido pela Unidade Contratante)

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado
em participar da Tomada de pregosn® ___/ , Processon® __/ , realizou nesta data
visita técnica nas instalacdes do , recebendo assim todas

as informacoes e subsidios necessérios para a elaboracao da sua proposta.

O licitante estd ciente desde j& que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
ndo poderd pleitear em nenhuma hip6tese modificacbes nos precos, prazos ou
condicbes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais
em gue serao executados o0s servicos.

(Local e data)

{(nome completo, assinatura e {(nome completo, assinatura e cargo do
qgualificacao do proposto da licitante) servidor responsavel por acompanhar a
vistoria)
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