Item

1.1
1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

21.1

2.1.2

2.1.3

Cédigo Banco

02.08.020 CPOS
98459 SINAPI

03.95.11 EMBASA

02.05.202 CPOS
7194 ORSE
8711 ORSE

01.27.011 CPOS

48.02.206 CPOS

16.18.020 FDE

97623 SINAPI

96523 SINAPI

96529 SINAPI

Obra Bancos
RECUPERA(}AO ESTRUTURAL DE SEDE ADMINISTRATIVA DA FEENA SINAPI - 07/2023 - Sao
Paulo

SICRO3 - 07/2023 - S&o

Paulo

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Orcamento Sintético
Descricao Und

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de identificagcdo para obra m2
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m?2
MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE ACO INOX M

DIAM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO
Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metélico MXMES

Controle tecnoldgico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia dia
61 a 100 km

Restauro - Levantamento e acompanhamento fotografico com relatérios de més
obras e fachadas
Projeto e implementacéo de gerenciamento integrado de residuos solidos e UN
gestao de perdas
Reservatorio em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros UN

SERVICO DE HIGIENIZAGAO EXTRA PARA SANITARIO QUIMICO, INCLUSO UN
COLETA DE EFLUENTES
FUNDAGOES

Sapatas de S1 a S12

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, m3
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3

(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m?
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

Quant.

220

200

500

12

48

2,64

14,85

46,2

B.D.I.
25,0%

Valor Unit

894,19
132,33

42,27

27,44
1.384,17

866,49
9.037,91
3.382,71

147,82

208,24

116,56

386,76

Valor Total
sem BDI
97.638,96

5.365,14
29.112,60

8.454,00

13.720,00
11.073,36
10.397,88
9.037,91
3.382,71
7.095,36

251.856,88
42.718,58

549,75

1.730,92

17.868,31

Encargos
Nao
Desonerado:
Horista:
117,37%
Mensalista:
73,31%

Peso (%)
6,62 %
0,36 %
1,98 %

0,57 %

0,93 %
0,75 %
0,71 %
0,61 %
0,23 %
0,48 %
17,09 %
2,90 %
0,04 %

0,12 %

1,21 %



214

215

2.1.6

2.1.7

2.2

221

222

223

2.2.4

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

234

2.35

2.3.6

3.1

3.11

97083 SINAPI

140 ORSE

96558 SINAPI

02.06.003 FDE

97623 SINAPI

96529 SINAPI

140 ORSE

96558 SINAPI

97623 SINAPI

16.31.024 FDE

02.06.003 FDE

96526 SINAPI

02.02.097 FDE

96995 SINAPI

92269 SINAPI

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E =1 TIJOLO

Vigas V1 a Vil

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

Estacas de reacdo "MEGA"

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE

ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E =1 TIJOLO
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAQAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
SUPERESTRUTURA

Cintamento de pilares

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

kg

m3

m?2

m3

m?2

kg

m3

m3

m2

m3

UN

m3

m2

26,4

573

14,3

26,4

2,944

14,5

247

2,4
200
16

45

25

73

3,87

14,65

602,45

206,74

208,24

386,76

14,65

602,45

208,24
850,00
206,74
364,61
5.700,00

63,05

256,19

102,17

8.394,45

8.615,04

5.457,94

11.646,98

613,06

5.608,02

3.618,55

1.807,35

197.491,32

499,78
170.000,00
3.307,84
16.407,45
5.700,00
1.576,25
226.049,82

29.519,16

18.701,87

0,01 %

0,57 %

0,58 %

0,37 %
0,79 %
0,04 %

0,38 %

0,25 %

0,12 %

13,40 %
0,03 %
11,53 %
0,22 %
1,11 %
0,39 %
0,11 %
15,33 %
2,00 %

1,27 %



3.1.2

3.1.3

3.14

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

3.3

331

3.3.2

3.3.3

334

338

3.3.6

3.3.7

3.3.8

140 ORSE

94972 SINAPI

103670 SINAPI

90443 SINAPI

ED-50237 SETOP

140 ORSE

87377 SINAPI

104222 SINAPI

16.13.007 FDE

4484 ORSE

4802 ORSE

134 ORSE

16.49.001 FDE

89995 SINAPI

AGESUL

1201007106
3076 ORSE

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Fechamento de trincas

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFICIE SUJEITA A TRINCA,
INCLUSIVE TELA DE POLIESTER ADESIVA SEM REFORGO, LARGURA DE
25CM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

Pilares de Madeira

ESCORAMENTO PONTALETADO

Remocéo, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial
Remocéo de pilar em madeira - 0,20x 0,20 x 7,0 m

Pilar e vigas de madeira, se¢éo 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba,
angelin ou madeira de lei
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

CONJUNTO PINO DE ACO COM FURO E FINCA PINO CURTO PARA
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Entalhador de Restauro h

kg

ms

m3

kg

m3

m2

m2
m2
un
m3
D3
m3

UN

412

6,1

6,1

150

150

391

128

170
90

17

38,25

34

1500

14,65

438,80

345,05

17,30

10,32

14,65

633,94

72,84

107,11
54,24
49,31

7.236,55

166,05

952,27
13,92

40,84

6.035,80

2.676,68

2.104,81

23.632,25

2.595,00

1.548,00

5.728,15

4.437,58

9.323,52

172.898,41
18.208,70
4.881,60
838,27
50.655,85
6.351,41
952,27
473,28

61.260,00

0,41 %

0,18 %

0,14 %
1,60 %
0,18 %

0,11 %

0,39 %

0,30 %

0,63 %

11,73 %
1,24 %
0,33 %
0,06 %
3,44 %
0,43 %
0,06 %
0,03 %

4,16 %



3.3.9

3.3.10

3.3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

5.1

3075 ORSE

04.09.100 CPOS

3815706 SICRO3

01.17.051 CPOS

12835 ORSE

4484 ORSE

97661 SINAPI

30 ORSE

12649 ORSE

01.08.42U COMPESA

134 ORSE

13098 ORSE

10820 ORSE

73480 SINAPI

94224 SINAPI

2324 ORSE

08.12.017 FDE

16.13.007 FDE

Auxiliar de Marcenaria p/Restauro h
Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral

Recomposigao de guarda-corpo com agregados comerciais - instalagéo

COBERTURA
Projeto executivo de estrutura em formato Al

Remogédo de madeiramento (ripa e ripdo) em telhado com telha ceramica
Remogao, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas ceramicas

Execugéo de ripamento p/ telhas ceramicas (02 ripas por telha) c/ fornecimento
de ripa 5 x 1,5cm em massaranduba

CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E
CADEIRAS E BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA
E DESTINAGAO FINAL DE EFLUENTES

Pilar e vigas de madeira, se¢do 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba,
angelin ou madeira de lei

Lona pléastica Pe Azul 197G/m? larg. 6 x 8 m - fechamento lateral sobre
cobertura - Obra Palacio Olimpio Campos

Telhamento com telha ceramica tipo colonial, redonda, com encaixes, 12 qualid,
cor vermelha, Uni&o ou similar

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T
S/ICAMINHAO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

Imunizacdo de madeira contra cupim, com aplicagdo de 01 demé&o de Pentox ou
similar

CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M

PISOS INTERNOS

ESCORAMENTO PONTALETADO

m?2

UN

m?2

m?2

m2

m2

m3

m2

m2

m?2

m?2

1500
50,16

41,8

765
765
2000
160

765

12

23,2

765

153

170
120
765

30

300

14,60
30,17

140,28

2.292,30
19,19
54,24

0,84
32,04

32,08

1.333,85

7.236,55

22,02

133,66

240,87
28,70
23,51

230,12

107,11

21.900,00
1.513,33

5.863,70

382.576,24
4.584,60

14.680,35
41.493,60
1.680,00
5.126,40

24.541,20

16.006,20

167.887,96

16.845,30

20.449,98

40.947,90
3.444,00
17.985,15
6.903,60

297.066,27

32.133,00

1,48 %
0,10 %
0,40 %
25,95 %
0,31 %
1,00 %
2,82%
0,11 %
0,35 %

1,67 %

1,09 %

11,39 %

1,14 %

1,39 %

2,78 %
0,23 %
1,22 %
0,47 %
20,15 %

2,18 %



5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

13.50.002 FDE

97643 SINAPI

134 ORSE

3748 ORSE

87644 SINAPI

AGESUL

1701000118

2324 ORSE

3076 ORSE

3075 ORSE

97663 SINAPI

9602 ORSE

6395 ORSE

01.17.071 CPOS

93358 SINAPI

98525 SINAPI

01.02.001 FDE

01.01.040 FDE

97083 SINAPI

16.08.026 FDE

DEMOLIGAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV BASE

REMOQAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Pilar e vigas de madeira, se¢do 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba,
angelin ou madeira de lei

Piso em assoalho de madeira lei Cumaru/lpé Champagne - Extra, réguas macho
e fémea 20cm x 2cm, sobre ripdo 3,5cm x 5,5cm

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

SINAPI - 101727 - PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO
LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

Imunizacdo de madeira contra cupim, com aplicacdo de 01 demé&o de Pentox ou
similar
Entalhador de Restauro h

Auxiliar de Marcenaria p/Restauro h

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
Remocéo de pia

Remocéo de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 100mm

AREA EXTERNA

Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato Al

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO

REMOGAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE
ARVORE 60CM

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO

m?2

m?2

ms3

m?2

m?2

m?2

m?2

UN

m?2

UN

m3

m2

m3

UN

m2

UN

80
112
15

112

80

80

500

1100
1100

10

10

100

40,32

84

50

84

29,58
28,63
7.236,55

463,58

127,42

190,36

23,51
40,84
14,60
15,02
25,95

3,20

984,06
104,00

0,42

47,10
1.791,60

3,87

1.162,27

2.366,40
3.206,56
108.548,25

51.920,96

10.193,60

15.228,80

11.755,00

44.924,00
16.060,00

150,20

259,50

320,00

163.444,62

2.952,18
4.193,28

35,28

2.355,00
1.791,60

325,08

1.162,27

0,16 %
0,22 %
7,36 %

3,52 %

0,69 %

1,03 %

0,80 %
3,05 %
1,09 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
11,09 %
0,20 %
0,28 %

0,00 %

0,16 %
0,12 %

0,02 %

0,08 %



6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

7.1

7.2

7.3

7.4

96529 SINAPI

140 ORSE

94971 SINAPI

103670 SINAPI

09.80.007 FDE

16.05.077 FDE

103946 SINAPI

02.01.200 CPOS

55.01.020 CPOS

05.07.060 CPOS

3167 ORSE

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"

GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022
LIMPEZA E DESMOBILIZACAO

Desmobilizacéo de construcéo proviséria
Limpeza final da obra

Remocéo de entulho de obra com cacamba metdlica - material rejeitado e
misturado por vegetacao, isopor, manta asfaltica e |& de vidro

Placa de inauguragdo de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m

m?2

kg

m3

ms

UN

m?2

m?2
m?2

m3

un

68,8

1698

20,64

20,64
170
86

260

20
800

330

1

Total Custos sem BDI

386,76

14,65

422,96

345,05
40,62
826,77

20,33

24,60
13,61

127,86

1.816,67

Administragé@o Local da Obra

Total Custos + ADM da Obra

Total do BDI

Total Geral

26.609,09

24.875,70

8.729,89

7.121,83
6.905,40
71.102,22
5.285,80
55.390,47
492,00
10.888,00

42.193,80

1.816,67

Taxa

8,83%

25,00%

1,81 %

1,69 %

0,59 %

0,48 %
0,47 %
4,82 %
0,36 %
3,76 %
0,03 %
0,74 %

2,86 %

0,12 %

1.474.023,26
130.156,25

1.604.179,51
401.044,88

2.005.224,39



