







*Após demolições e retiradas dos pisos internos existentes deverá ser feito o serviço de impermeabilização com mantas flexíveis que garantam diminuir qualquer foco de infiltração por percolação. Deve ser retirada camada suficiente para ser feita a proteção mecânica e a impermeabilização. Esta será a base para receber a regularização com cimento e aditivos impermeabilizantes em toda a área, a qual deve ser desempenada durante a sua execução com acabamento em cimento queimado


*Deverá ser removido os acabamentos internos e realizado fixamento das paredes e, após impermeabilizá-las, refeita a pintura

*Conferir dimensões em obra

- * Manutenção da porta PM 01.
- * Substituir portas PM 02 e PM 03.
- * Todas as aberturas, com exceção das portas PM 02 e PM 03 serão mantidas, sofrendo manutenção



- Substituição do forro por tábuas tipo macho e fêmea em pinus tratado;
- Trocar pisos danificados e realizar impermeabilização em todo o piso;
- Realizar lixamento e impermeabilização das paredes;
- Revisão dos caixilhos com troca de peças condenadas por novas análogas às existentes
- Conferir níveis da edificação no local da obra;
- Manutenção da porta PM 01;
- Substituição das portas PM 02 e PM 03.



Estadual Iha Anchieta		8 - Casa Anchieta / Hostel (Antiga Hospedaria II)	
Iguaçu, Ubatuba - SP			
Executivo de Arquitetura			
CARGO FUNÇÃO		NOME SOB. Nº. 002.000-000-000	
PROPOSTA DE SERVIÇOS, MATERIAIS E OBRAS E ELEVAÇÃO ON		PROJETO	
DATA	DESENHO	CONTINUAÇÃO DE PLANTA DE	CARIMBO
23/04/2019	Eduardo e Luis	Geotécnica Direta	2-Projetos Projetos de Arquitetura e Engenharia 0000005