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DIRETRIZES PARA O ACORDO TRIPARTITE

A minuta anexa é meramente referencial, cuja finalidade é balizar a discusséo entre as Partes a respeito do
alcance e procedimento para exercicio dos direitos dos Credores, sendo que, se necessario, podera ser
adequada antes de sua assinatura, desde que com prévia aprovacdo da SIMA. A assinatura do Acordo
Tripartite é facultativa para os Credores e implica a autorizacdo prévia da SIMA a respeito da forma pela
gual os Credores exercerdo os direitos aqui indicados, nas condi¢cdes previstas na Lei Federal n°
8.987/1995.

O Acordo Tripartite ndo altera ou modifica quaisquer obrigacdes da Concessionaria com relagdo ao
Concedente e a SIMA, tal como estabelecidas no Contrato de Concessao.

Acionistas sao considerados quaisquer individuos ou pessoas juridicas que detenham participacéo direta na
Concessionaria, enquanto os Credores sdo o conjunto dos agentes e financiadores relacionados nos
Documentos do Financiamento, incluindo os garantidores das operacdes e fiadores.

O Agente significa o representante do conjunto de Credores, tais como o banco lider ou coordenador, ou
terceiro indicado pelos financiadores, inclusive agente fiduciario, perante a Concessionaria, a quem cabe o
exercicio dos direitos e obriga¢des que lhe sdo conferidos neste Acordo.

Eventos de Alerta sdo eventos que desencadeiam a obrigacdo de notificacdo entre SIMA e Agente,
decorrentes de descumprimentos do Contrato de Concesséo e/ou do Contrato de Financiamento.

Havera previsdo de Periodo de Cura, o qual consistirA em prazo concedido pela SIMA ou pelo Agente,
conforme o caso, mediante notificagdo a Concessionaria, para que sejam sanados descumprimentos
observados no Contrato de Concesséo ou nos Documentos do Financiamento.

Caso a Concessionaria ndo tenha sanado os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o
Periodo de Cura, sera facultado ao Agente, representando os Credores, exercer os direitos previstos no
Acordo Tripartite. Neste caso, havera previsdo de Periodo de Exercicio, o qual consistira em periodo
durante o qual o Agente, na qualidade de representante dos Credores, podera exercer os direitos que lhe
foram conferidos. No caso de descumprimento de obrigacdes decorrentes dos Documentos de
Financiamento, observados os eventuais prazos de cura apliciveis, os Credores poderdo exercer os direitos
previstos no Acordo enquanto perdurar o inadimplemento, inexistindo nesse caso termo final para o Periodo
de Exercicio.

Observados os requisitos dispostos na lei de concess6es (Lei Federal n°® 8.987/1995), a assinatura do
Acordo Tripartite também representard anuéncia, por parte da SIMA, as garantias oferecidas pela
Concessionaria aos Credores, ndo sendo necessaria anuéncia adicional ou complementar.

Sao exemplos de Eventos de Alerta, independentemente de outros que também possam ser incluidos no
Acordo Tripartite: (i) o descumprimento, pela Concessionaria, das obriga¢des financeiras contraidas com os
Credores ou de outras obrigacdes que possam resultar no vencimento antecipado ou aceleragéo da divida e
execucao das garantias prevista dos Contratos de Financiamento; (ii) ainstauragdo, pela SIMA, de processo
destinado a declaracdo de caducidade da Concessado e (iii) a instauracdo, pela SIMA, de processo
destinado a decretacéo de intervencdo na Concessao.

S&o direitos a serem regulados no Acordo Tripartite, que poderdo ser desempenhados em qualquer ordem
definida pelos Credores, e cujo exercicio sera apenas uma faculdade conferida aos mesmos durante o
Periodo de Exercicio: (i) adimplir as obrigacdes pelas quais a Concessionaria estiver em mora frente ao
Concedente, (ii) assumir temporariamente a administracdo da Concessionaria para promover sua
reestruturacdo financeira e, posteriormente, retornar a Concessionaria a execucdo das atividades
associadas ao Contrato de Concessao (“Administracdo Temporaria”); (iii) assumir o controle societario da
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Concessionaria, mediante a propriedade resolGvel de acdes ou outra forma de garantia possivel, nos termos
do artigo 27-A, 8 3° da Lei Federal n° 8.987/95, para promover a reestruturacdo financeira da
Concessionaria e assegurar a continuidade da prestagéo dos servigos (“Assunc¢édo de Controle”); (iv) nas
hip6teses previstas no Acordo Tripartite, provocar a transferéncia dos direitos da Concessionaria oriundos
do Contrato de Concesséo a terceiro (“Transferéncia da Concessao”) e (v) exercer demais prerrogativas
previstas nos Documentos do Financiamento, inclusive o vencimento antecipado da divida e a consequente
de execucdo de garantias ofertadas pela Concessionaria no ambito dos Documentos de Financiamento.

Durante o Periodo de Cura e o Periodo de Exercicio, nédo terdo efeito eventuais decisdes relacionadas a
caducidade ou intervengdo na Concesséo, podendo haver, a critério da SIMA, a suspensédo dos respectivos
processos administrativos. Caso o inadimplemento da Concessiondria seja sanado durante o Periodo de
Cura ou de Exercicio, ou entdo seja aprovada a Transferéncia da Concesséo, 0s respectivos processos
administrativos serdo extintos. A cobranca de penalidades pecuniarias aplicadas a Concessionéaria também
sera suspensa durante o Periodo de Cura e Periodo de Exercicio, sendo que os respectivos montantes
deverao ser pagos apos o término do respectivo periodo.

Durante o Periodo de Exercicio, ainda havera paralisacdo de descontos referente aos Indicadores de
Desempenho (ID), de modo que o valor integral da receita depositada na Conta Bancaria Centralizadora,
ap6s os pagamentos de impostos, Outorga Variavel e Onus de Fiscalizacéo, esteja disponivel para a
reestruturacdo da Concessionaria. De todo modo, os respectivos indices continuardo a ser apurados —
calculando-se o respectivo crédito do Concedente — de modo que, apos o término do Periodo de Exercicio,
os descontos devidos e cuja transferéncia ao Concedente foi paralisada deverdo ser pagos pela
Concessionéria. Em caso de extingdo da Concessdo sem que os descontos devidos durante o Periodo de
Exercicio estejam quitados, o valor em prol do Concedente ser4 descontado da indeniza¢do devida a
Concessionéria.

O exercicio dos direitos implicara ainda o depdsito da totalidade da Remuneragdo auferida pela
Concessionaria na Conta Bancéria Centralizadora.

O exercicio dos direitos de Administracdo Temporaria e Assuncao do Controle implicara a elaboragdo de um
Plano de Reestruturagdo, que devera ser apresentado pelos Credores a Concessionaria e a SIMA.

As diretrizes do Plano de Reestruturacdo sdo as seguintes: (i) discriminacdo pormenorizada dos meios de
reestruturagcdo a serem empregados; (i) demonstracdo da viabilidade econbmica do Plano de
Reestruturagéo; (iii) apresentagdo das demonstrag8es financeiras relativas ao Ultimo exercicio social e das
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturacdo, confeccionadas com estrita observancia
da legislacdo societaria e das normas contabeis aplicaveis; (iv) indicacdo do prazo necessario para a
execucdao integral do Plano de Reestruturacdo; e (v) possibilidade de eventual conversdo da Administracdo
Temporaria em Assunc¢éo de Controle, ou mesmo do emprego da Transferéncia da Concesséo, mediante a
ocorréncia de eventos pré-estabelecidos no Plano de Reestruturacdo. O Plano de Reestruturagdo nao
podera comprometer a operacdo do Zoolégico, Jardim Botanico e Fazenda, sendo que alteragdes no
Cronograma de Investimentos somente serdo anuidas na medida em que sejam comprovadamente
indispenséaveis a implementacéo do Plano de Reestruturacgao.

O exercicio da Administracdo Temporaria ndo importara na responsabilizacdo do Agente, dos Credores ou
do Administrador Temporario em relacdo a tributacdo, encargos, 6nus, sancdes, obrigacdes ou
compromissos da Concessionaria perante o Concedente, terceiros ou empregados da Concessionaria,
permanecendo esta como responsavel por tais encargos, énus, sanc¢des, obrigacdes ou compromissos.

Sao direitos do Agente, durante a Assuncdo de Controle, exercer em sua plenitude todos os direitos
emergentes da propriedade resollvel das a¢g8es da Concessionaria ou outra forma de garantia possivel, tais
como: (i) acessar todas as informagdes da Concessionaria relacionadas ao Contrato de Concesséo para a
elaboracdo do Plano de Reestruturacdo e (ii) eleger ou destituir os membros da administracdo da
Concessionaria quando tais competéncias forem dos acionistas.

A SIMA podera interromper a Administracdo Tempordria e a Assun¢édo do Controle caso comprovado, em

Pagina 3 de 24



=
SAO PAULO

GOVERNODOESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

processo administrativo proprio, o descumprimento do Plano de Reestruturagao.

O Acordo Tripartite preverd que a SIMA consentirdA com o exercicio do direito de Transferéncia da
Concesséo, limitando-se a verificacdo dos requisitos de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica, fiscal e trabalhista do cessionario a quem serao transferidos os direitos emergentes do
Contrato de Concessao, nos termos do disposto no § 1° do artigo 27 da Lei Federal n° 8.987/95.

Nessa hipétese, a indicacdo da Cessionaria proposta devera vir acompanhada de: (i) nome e endereco; (ii)
a menos que a Cessionaria proposta seja uma entidade de capital aberto, os nomes dos acionistas da
Cessionaria proposta e a participacdo de capital detida por cada acionista; (iii) a maneira pela qual os
Credores propdem financiar a Cessionaria proposta e a extensdo na qual tal financiamento encontra-se
comprometido (extensdo relevante); (iv) copias das demonstragbes financeiras mais recentes da
Cessionaria proposta e (v) cépia dos documentos societérios e fiscais atualizados da Cessionéria proposta,
comprovando sua constituicdo e administracao.

Quando da Transferéncia da Concessdo, também sera determinado como sera feito o pagamento de
eventuais montantes devidos ao Concedente com relagédo aos quais a Concessionaria estiver inadimplente.

Por ocasido da Transferéncia da Concessdo, ndo sera devido qualquer pagamento adicional ou nova
outorga ao Concedente, por parte da Cessionaria, em troca do direito de Ihe ser transferida a Concessao,
sem prejuizo do dever de a Cessionéaria pagar as eventuais parcelas de outorgas vencidas inadimplidas e
vincendas previstas no Contrato de Concessao

Em caso de Transferéncia da Concessdo, o contrato de concessdo perdurara, de modo que nenhuma
indenizacdo sera devida a Concessionaria, por parte do Concedente, por conta de eventuais investimentos
ainda ndo amortizados pela Concessionaria (cedente).

Os termos e condigcfes em que a Cessionaria assumir4 as obrigacdes da Concessionaria frente aos
Credores, assim como eventual pagamento a Concessionaria por parte da Cessionaria, deverdo ser
acordados pelo Agente, pela Concessionaria e pela Cessionaria de forma privada.

No caso de Transferéncia da Concessao, a SIMA celebrard um novo Acordo Tripartite com o Agente que
representar os credores da Cessionéria, caso manifestado interesse.

Nenhuma das Partes podera atribuir ou transferir qualquer parte de seus direitos ou obrigacfes
estabelecidas no Acordo Tripartite sem o consentimento prévio por escrito das outras Partes. Contudo, o
Agente poderd atribuir ou transferir seus direitos e obrigacbes ao Agente sucessor, desde que em
conformidade com os Documentos do Financiamento e mantidas todas as condi¢des que fundaram a
anterior aprovacéo da SIMA.
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ANEXO XXXII - ACORDO TRIPARTITE

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n° [0}/[(]

O Estado de Sédo Paulo, na qualidade de CONCEDENTE, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, inscrita no CNPJ/ME sob o n° [(J], com Sede na Rua [[J] neste ato
representada por seu Secretério Marcos Penido, portador do RG n° [(0] e CPF n° [(],

[O], atuando na qualidade de Agente e representante dos Credores da Concessionaria relacionados nos
Documentos de Financiamento, conforme mandato outorgado pelas respectivas entidades, e

[O], sociedade de propdsito especifico adjudicataria do objeto da Concorréncia Internacional n° [O]/[0];

CONSIDERANDO que a SIMA, por delegacdo do Estado de Sao Paulo, e a [(J], sociedade de propdsito
especifico, na data de [0], celebraram o Contrato de Concessdo n° [J], na qual a primeira figura como
Contratante e a segunda como Concessionaria, tendo por objeto a exploracdo do ZOOLOGICO, do JARDIM
BOTANICO e da FAZENDA, compreendendo as atividades de manejo, educacdo ambiental, recreacéo,
lazer, cultura e ecoturismo, com 0s servi¢cos associados.

CONSIDERANDO que os investimentos a serem realizados pela Concessionéria, ha consecuc¢éo do objeto
do Contrato de Concessdo, se dardo mediante financiamento e garantia obtidos junto as entidades
financeiras, no montante e conforme referéncias constantes dos Documentos de Financiamento que
integram este acordo como Apéndice;

CONSIDERANDO que os Credores nomearam o0 Agente para atuar em seu nome, representa-los e exercer
os direitos e obrigacdes previstos neste Acordo;

CONSIDERANDO que o estatuto social da Concessionaria se encontra adequado as presentes
disposicdes, sendo que seus acionistas estdo obrigados a respeitar, bem como a adotar todas as medidas
gue se fagcam necessérias ao cumprimento das obriga¢des aqui convencionadas;

CONSIDERANDO que nos termos da Clausula 39 do Contrato de Concesséo, foi concedida aos Credores a
faculdade de celebrar o presente Acordo, para melhor disciplinar a relacdo entre a Concessionaria, 0s
Credores, representados pelo Agente, e a SIMA.

CONSIDERANDO que este Acordo, para fins do Contrato de Concessdo, enquadra-se no conceito de
Acordo Tripartite a que se refere tal instrumento;

CONSIDERANDO o interesse comum da SIMA, da Concessiondria e dos Credores na execugao e
concluséo das obras e servicos para operagdo, conservacdo, manutencao e realizagcéo dos investimentos
necessarios a exploracdo do ZOOLOGICO E JARDIM BOTANICO;

Resolvem celebrar o presente Acordo, que sera regido pelas seguintes Clausula e condicdes.

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Acordo os direitos e deveres conferidos as Partes por ocasido da ocorréncia de
um Evento de Alerta, conforme disciplina aqui contida, assim como o estabelecimento dos termos e
condicdes em que, nessa hipotese, se dardo a cessdo da Concessdo, a transferéncia do controle
societario da Concessionaria, a assung¢do do controle e a administragdo temporaria da Concessionaria,
conforme disposi¢des dos artigos 27 e 27-A da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
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2, DEFINICOES

2.1. Os termos em letra mailscula ou com inicial mailscula neste Acordo, salvo disposicdo expressa, €
sem prejuizo das demais definicbes constantes do Contrato, deverdo ser compreendidos e
interpretados de acordo com os seguintes significados:

Administracdo Temporéria: exercicio por parte dos Credores, sem a transferéncia da propriedade das
acOes, de poderes proprios para a reorganizagéo da atividade empresarial da Concessionaria.

Agente: o representante do conjunto de Credores, tais como o banco lider ou coordenador, ou terceiro
indicado pelos Credores, inclusive agente fiduciario, perante o Concedente, a quem cabe 0 exercicio dos
direitos e obrigacdes que Ihe séo conferidos neste Acordo.

SIMA: A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Assuncao do Controle: aquisi¢cdo do controle societario da Concessionéria, conforme requisitos do artigo
116 da Lei Federal n® 6.404/1976, a partir da propriedade resoluvel de a¢des da Concessionaria por parte
dos Credores.

Atendimento a Notificacdo da SIMA: adocdo de uma das providéncias conferidas ao Agente, conforme
regramento da Clausula 15, suficientes para encerrar o Periodo de Exercicio.

Cessionéaria: Sociedade de Propdésito Especifico indicada pelo Agente a quem se pretende seja transferida
a Concessdo, apos aprovacao da SIMA, a qual se limitar4 aos requisitos previstos neste Acordo.

Credores: conjunto dos agentes e financiadores, incluindo os garantidores das operacdes e fiadores,
relacionados nos Documentos e Contratos de Financiamento, neste ato representados pelo Agente.

Concessionaria: Sociedade de Propésito Especifico especificada no predmbulo e que figura como
Contratada no Contrato de Concesséo celebrado com a SIMA.

Conta Bancéria Centralizadora: conta corrente n° [[J], detida pela Concessiondria na agéncia n° [(],
conforme regramento do ANEXO XXIV do CONTRATO.

Contratos de Financiamento: Instrumentos celebrados pela Concessionaria com os Credores para a
estruturacdo da operacdo visando a obtencéo de recursos para o adimplemento das obrigacfes assumidas
no Contrato de Concesséo, 0s quais integram os Documentos de Financiamento e o presente Acordo como
Apéndice.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de Exercicio concedido ao Agente
para adocao das providéncias que lhe sdo permitidas, conforme Clausula 9, para promover a reestruturagao
financeira e assegurar a continuidade da prestacao de servicgos.

Data de Quitacéo: data de liqguidacdo e cumprimento de todas as obrigac8es previstas nos Documentos de
Financiamento, de maneira irrevogavel e completa, conforme atestado pelo Agente, na qualidade de
representante dos Credores.

Data de Transferéncia da Concessado: data em que o Zoologico, Jardim Botanico e a Fazenda da
presente Concesséo serao transferidos para a Cessionaria.

Documentos de Financiamento: documentos apresentados no Apéndice deste Acordo, contemplando a
contratacdo de financiamento, incluindo as respectivas garantias, por parte da Concessionaria, cujo
descumprimento acelere o pagamento da divida ou implique sua extingcdo antecipada configurara Evento de
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Alerta.

Evento de Alerta: eventos previstos na Clausula 8, cuja ocorréncia implica a obrigagdo da SIMA notificar o
Agente, bem como a obrigacdo do Agente notificar a SIMA, a depender do tipo de Evento de Alerta
constatado.

Notificacdo de Alerta: comunicado a ser expedido pela SIMA ou pelo Agente, conforme o caso, sempre
gue ocorrer algum Evento de Alerta previsto na Clausula 8.

Notificacdo de Alerta & Concessionaria: comunicado a ser expedido pela SIMA ou pelo Agente a
Concessionéria, conforme o caso, e cujo recebimento pela Concessionaria dé inicio ao Periodo de Cura.

Notificacdo da SIMA: comunicado a ser expedido pela SIMA ao Agente, apds o término do Periodo de
Cura concedido a Concessionéria, e cujo recebimento da inicio ao Periodo de Exercicio.

Notificacdo de Administracdo Temporaria: notificacdo enviada pelo Agente a SIMA para comunicar o
exercicio da Administracdo Temporaria.

Notificagcdo de Assuncdo do Controle: notificacdo enviada pelo Agente a SIMA para comunicar 0
exercicio da Assuncao do Controle.

Notificacdo do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente & SIMA, apds o término do Periodo de
Cura concedido a Concessionéria, com vistas ao exercicio dos direitos previstos neste Acordo.

Partes: a SIMA, o Agente e a Concessionaria.

Periodo de Cura: prazo de 30 dias concedido pela SIMA ou pelo Agente, conforme o caso, mediante
notificacdo a Concessionaria, para que sejam sanados descumprimentos observados neste Acordo, no
Contrato de Concessao ou nos Documentos do Financiamento, conforme previsto na Clausula 9.4 abaixo. O
prazo de 30 (trinta) dias ndo sera aplicado caso haja previsdo expressa no Contrato de Concessédo, ou nos
Documentos do Financiamento, de outro prazo préprio para sanar Eventos de Alerta especificos, hipétese
em que o Periodo de Cura serd o mesmo prazo estabelecido no Contrato de Concessado, ou nhos
Documentos do Financiamento, conforme o caso.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe a Notificacdo da SIMA, com a
duracéo prevista nas Clausulas 9.5, e que se encerra conforme um dos quatro itens a seguir, 0 que ocorrer
primeiro: (i) Data de Encerramento do Periodo de Exercicio; (ii) Atendimento a Notificacdo da SIMA; (iii)
extincdo do Contrato de Concesséo; ou (iv) extingdo do Contrato de Financiamento. Quando o Evento de
Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos Documentos de Financiamento, o Periodo de
Exercicio perdurara até o cumprimento, pela Concessionaria, das respectivas obrigacoes.

Plano de Reestruturacdo: plano contendo as medidas propostas para sanar os inadimplementos
identificados e permitir a regularizacdo da execucdo do Contrato de Concessdo nas hipéteses de
Administracdo Temporaria e Assun¢ao do Controle.

Concedente: o Estado de Sao Paulo.

Relatorio de Situacdo Regulatéria: relatorio elaborado pela SIMA com periodicidade anual em favor do
Agente, com a finalidade de manter a integral transparéncia do status regulatério da Concessionaria, cujo
conteddo minimo é aquele previsto na Clausula 7.6 deste Acordo.

Solicitagdo de Transferéncia da Concesséao: pedido formulado pelo Agente a SIMA para obtencdo de
aprovacao para a Transferéncia da Concesséo

Solicitagcdo de Transferéncia do Controle Societario: pedido formulado pelo Agente a SIMA para
obtencao de aprovacédo para Transferéncia do Controle Societario
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Termo de Transferéncia ou Cessdo da Concessdo: termo firmado entre a SIMA e a Cessionaria,
regulando a Transferéncia da Concesséo.

Transferéncia do Controle Societario: modificacdo do controle societario da Concessionaria, conforme
requisitos do artigo 116 da Lei Federal n° 6.404/76, por consequéncia da excussao das garantias detidas
pelos Credores da Concessionaria.

Transferéncia da Concessédo ou Cessédo: modificacdo do Contrato de Concessédo, com a substituicdo do
ente contratado e a assungdo pela Cessionaria de todos os direitos e obrigacdes detidos pela
Concessionaria no &mbito da Concesséo.

3.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

5.1.

INTERPRETACAO

Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do Contrato de
Concessao e o presente Acordo, prevalecerdo agueles consignados no presente instrumento.

CONSTITUICAO, REMUNERAGCAO E SUBSTITUICAO DO AGENTE

A Concessionéria e seus Credores, conforme livre ajuste, ficardo responséveis pela remuneracéo do
Agente em contraprestacao ao desempenho das atribuicbes previstas neste Acordo, ficando vedada
a cobranca de qualquer despesa do Concedente a tal titulo.

A Concessionéria reconhece que indicou o Agente especificado neste Acordo livremente e de forma
conjunta com seus Credores.

A Concessionaria podera providenciar para que qualquer financiador com quem contratar
posteriormente a celebragdo do presente Acordo também se faca representar junto a SIMA pelo
Agente, atualizando-se o0s Documentos de Financiamento com o0s respectivos instrumentos
contratuais.

A previsdo da Clausula 4.3 ndo constitui uma obrigacdo a cargo da Concessionéria, podendo os
novos financiadores aderirem ou ndo ao presente Acordo.

O Agente devera comunicar a SIMA sua eventual substituicdo na funcdo de representantes dos
Credores por outro agente que desempenhe a mesma funcéo, solicitando a assinatura de novo
Acordo Tripartite ou a celebragdo de aditivo ao presente, sendo certo que devera permanecer
responsavel até a sua substituicao.

A SIMA desde logo concorda, a menos que haja algum impedimento do agente substituto de
contratar com o poder publico, em celebrar um novo Acordo Tripartite, cujos termos serdo
substancialmente os mesmos deste Acordo, sem prejuizo de ajustes propostos pelo novo agente e
aprovados pela SIMA.

Enquanto nédo formalizada a substituicdo do Agente, qualquer comunicado expedido pela SIMA ao
Agente ora indicado, especialmente a Notificacdo da SIMA, sera tido por vélido e eficaz.

AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO DE CONCESSAO

Nenhuma das Clausulas do presente Acordo altera ou modifica quaisquer obrigacdes da
Concessionaria previstas no Contrato de Concesséo.
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ANUENCIA COM RELAGAO AOS FINANCIAMENTOS E GARANTIAS CONTRATADOS E
GARANTIAS OFERTADAS.

Sem prejuizo de qualquer disposicdo em contrario estabelecida no Contrato de Concessao, a SIMA
reconhece o recebimento dos Documentos de Financiamento arrolados no Apéndice e anui com sua
contratacdo, com as garantias ofertadas pela Concessionaria aos Credores, bem como com as
condicdes em que poderdo ser excutidas, reconhecendo que ndo ha violacdo do Contrato de
Concesséo.

TROCA DE INFORMACOES PELAS PARTES

A Concessionaria deverda manter o Agente semestralmente informado do desempenho de suas
obrigagcbes no ambito do Contrato de Concessédo, comunicando-o acerca de eventuais falhas e
descumprimentos identificados, a despeito de terem ou ndo dimensao suficiente para constituir um
Evento de Alerta, tal como previsto na Clausula 39 do CONTRATO e Clausula 8 deste Anexo.

O Agente podera a qualguer momento verificar com a SIMA a veracidade das informagdes prestadas
pela Concessionaria, bem como solicitar demais informacdes acerca da Concessdo que julgue
conveniente a pedido dos Credores e que possam ser prestadas pela SIMA ou pelo Concedente.

A SIMA se compromete a, a pedido do Agente, realizar ao menos 1 (uma) reunido ao ano para trocar
informagBes e avaliar em conjunto a atuacdo da Concessiondria na prestacdo dos servigcos publicos
objeto do Contrato de Concesséo.

A Concessiondria, neste ato, concede: (i) ao Agente o direito a acessar todas as informacdes
relacionadas a Concesséao, que tenham sido fornecidas pela Concessionaria a SIMA, ou obtidas por
essa Ultima no exercicio de suas competéncias legais; e (ii) a SIMA, autorizagdo para enviar ao
Agente todas as informagfes que tenha recebido da Concessionaria, ou obtido no exercicio de suas
competéncias legais, sobre a Concessao.

Para possibilitar o cumprimento dos termos deste Acordo, a Concessionaria consente expressamente
com o compartilhamento de suas informagBes bancérias para as Partes, sem que tal divulgacéo
configure quebra de sigilo bancario nos termos da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de
2001.

A SIMA devera encaminhar ao Agente, com periodicidade anual, o Relatério de Situagado Regulatoria,
o qual devera conter, dentre outras julgadas pertinentes pela SIMA, as seguintes informacoes:

a) saldo de investimentos realizados pela Concessionaria na Concessao e ndo amortizado,
devidamente contabilizado e aprovado pela SIMA conforme normas contabeis em vigor e
metodologia de afericdo prevista no Contrato para a indenizacdo no caso de extingdo antecipada
da Concesséo;

b) desequilibrio econdmico-financeiro da Concessao apurado, até a data de elaboracao do Relatério
de Situacdo Regulatéria da Concessionaria, em favor da Concessionaria ou do Concedente; e

c) relagdo de multas aplicadas & Concessionéria pela SIMA no &mbito da execucdo do Contrato, em
razdo de procedimentos administrativos encerrados na esfera administrativa, detalhando-se os
valores efetivamente pagos a SIMA ou, eventualmente, pendentes de pagamento pela
Concessionaria, em valores atualizados.

EVENTOS DE ALERTA
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Sao Eventos de Alerta:

o descumprimento, pela Concessionaria, de qualquer obrigacdo ou conjunto de obrigacdes do
Contrato de Concessdo que, como consequéncia, possa dar ensejo a execucdo das garantias
prestadas pela Concessionaria no ambito do Contrato de Concessédo, desde que reste configurada
pelo menos uma das hipéteses a seguir listadas:

i. represente(m), em conjunto ou isoladamente, conduta(s) infratora(s) sujeita(s) a multa(s) em
montante igual ou superior a R$[0];

ii. represente(m) mais de [[J] notificagBes emitidas com penalidades graves e gravissimas previstas
no Anexo XXXI,

iii. esteja em mora quanto ao pagamento de multas aplicadas e/ou valores devidos ao Concedente.
a instauracéo de processo administrativo para declaracdo da caducidade da Concesséo;
a instauracdo de processo administrativo para decretacdo de intervencdo na Concessao;

o descumprimento, pela Concessionaria, das obriga¢@es financeiras contraidas com os Credores ou
de outras obrigacdes, que possam resultar na aceleracdo do pagamento da divida ou no vencimento
antecipado de suas dividas, conforme previsbes dos Documentos de Financiamento.

NOTIFICACAO ENTRE AS PARTES E EFEITOS DECORRENTES

A SIMA devera remeter ao Agente, no prazo de 5 (cinco) dias, a Notificagdo de Alerta sempre que
tomar conhecimento de um dos Eventos de Alerta previstos na Clausula 8.1, alineas (a), (b) e (c),
cabendo ao Agente a obrigacdo em relagdo a notificacdo a SIMA, sempre que tomar conhecimento
de Evento de Alerta previsto na Clausula 8.1, alinea (d).

A Notificagdo de Alerta devera conter obrigatoriamente:
a descricdo completa do Evento de Alerta;

as obrigacdes contratuais violadas ou ndo executadas pela Concessionaria, de acordo com os
termos do Contrato de Concesséo ou dos Documentos de Financiamento; e

a indicacdo de todos os valores devidos pela Concessionaria ao Concedente, a SIMA ou aos
Credores, conforme o caso, e vencidos na data da Notificacdo de Alerta, juntamente com todos os
valores vincendos pela Concessionaria ao Concedente, a SIMA ou a Credores, acompanhados da
descricdo da natureza da obrigacdo da Concessionaria referente ao pagamento de tais valores
conforme Clausulas do Contrato de Concesséo e dos Documentos de Financiamento.

Eventual atualizacdo dos termos da notificacéo, ou ocorréncia de outro Evento de Alerta, dara ensejo
a expedicdo de nova Notificacao de Alerta.

Na ocorréncia de um ou mais Eventos de Alerta, o Agente ou a SIMA enviarao a Notificacdo de Alerta
a Concessionaria, com copia a terceira parte deste Acordo, para que a Concessionaria possa, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega da primeira notificacdo, sanar os Eventos de
Alerta apontados, dando-se inicio ao Periodo de Cura.

A SIMA, com a anuéncia do Agente em caso de pedido da Concessionaria ou a pedido do Agente,
podera estender o Periodo de Cura, caso entenda ser insuficiente o prazo de 30 (trinta) dias para
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sanar os Eventos de Alerta apontados na notificag&o.

9.4.2. O prazo de 30 (trinta) dias mencionado neste item ndo sera aplicado, caso haja previsao expressa no
Contrato de Concessao, ou nos Documentos do Financiamento, de outro prazo para sanar eventos
de inadimplemento especificos, hipétese em que o Periodo de Cura serd& 0 mesmo prazo
estabelecido no Contrato de Concesséao, ou nos Documentos do Financiamento, conforme o caso.

9.5. Caso a Concessionaria ndo tenha sanado todos os inadimplementos identificados no Evento de
Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura, sera facultado ao Agente, representando os
Credores, adotar uma das seguintes medidas:

a) adimplir em seu préprio nome as obrigag6es pelas quais a Concessiondria estiver em mora frente ao
Concedente ou a SIMA,;

b) assumir temporariamente a administracdo da Concessionaria para promover sua reestruturacao
financeira e, posteriormente, retornar & Concessionéria a execucdo das atividades associadas ao
Contrato de Concesséo;

c) assumir, caso detenha a propriedade resollvel das acdes, o controle societério da Concessionaria
nos termos do artigo 27-A da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para promover a
reestruturacdo financeira da Concessionaria e assegurar a continuidade da prestacdo dos servicos
("Assuncéo de Controle");

d) exercer sua opc¢ao para transferéncia dos direitos da Concessionaria decorrentes do CONTRATO de
Concessdo a terceiro(s) que vier a indicar, nas hipGteses previstas na Clausula 14 abaixo,
("Transferéncia daConcessao"); e

€) exercer suas prerrogativas previstas nos Documentos do Financiamento, inclusive o vencimento
antecipado da divida ou a execucdo de garantias ofertadas pela Concessionaria.

9.6. O Agente podera exercer os direitos previstos na Clausula 9.5 acima, dando inicio ao Periodo de
Exercicio, nas seguintes hipoteses:

a) a qualquer tempo, no caso de inadimplemento da Concessionéria as obrigacdes estipuladas nos
Documentos do Financiamento e caso a Concessionaria permaneca em situacdo de inadimpléncia
apos expirado o Periodo de Cura, mediante notificacdo prévia por escrito a SIMA e a Concessionaria;
ou

b) em 30 (trinta) dias, no caso de inadimplemento da Concessionaria as obrigacdes estipuladas no
Contrato de Concessao e caso a Concessionaria permaneca em situacao de inadimpléncia apds
expirado o Periodo de Cura, contados da data de recebimento da Notificagdo da SIMA, comunicando
ao Agente o término do Periodo de Cura.

9.6.1. O prazo de 30 (trinta) dias previsto neste item sera estendido por adicionais 30 (trinta) dias, mediante
simples requerimento do Agente a SIMA, desde que formulado antes do vencimento do prazo original.
Novas extensdes ficardo sujeitas & prévia aprovacao da SIMA.

9.7. Os direitos conferidos na Clausula 9.5 representam uma faculdade conferida ao Agente, cuja falta de
exercicio ndo acarretara qualquer puni¢do ao Agente ou aos Credores.

9.8. Para adimplir em seu proprio nome as obrigacfes a cargo da Concessiondria previstas no Contrato
de Concessao o Agente podera, a seu Unico e exclusivo critério, executar ou providenciar a execugéo
de qualquer ato exigido da Concessionaria, ou ainda sanar qualquer violagdo ou omisséao por parte da
Concessionaria.
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O Agente, para os fins previstos na Clausula 9.8, podera contratar terceiros para a execugdo das
obrigagBes a cargo da Concessiondria. Caso, porém, a atividade demande algum requisito de
qualificagdo técnica exigido no Edital, o Agente devera comprovar previamente, perante a SIMA, que
o contratado detém a qualificacdo necessaria.

O regular adimplemento pelo Agente ou em seu nome de obrigacdo atribuida a Concessionaria,
devera ser reconhecido pelo CONCEDENTE como se executado pela propria CONCESSIONARIA,
de modo que tal obrigacdo sera considerada quitada, desobrigando-se a Concessionaria.

O uso, por parte do Agente, da faculdade conferida pela Clausula 9.8 ndo devera ser interpretado
como uma assuncgdo pelo Agente, ou por pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras
obrigacdes, ainda que acessobrias, atribuidas a Concessionaria pelo Contrato de Concesséo.

Durante o Periodo de Cura e o Periodo de Exercicio, ndo terdo efeito eventuais decisbes
relacionadas a caducidade ou intervencdo na Concessdo, nao havendo, contudo, suspenséo
automatica dos respectivos processos administrativos, os quais, a critério da SIMA, poderdo ser
SUSpensos ou prosseguir a fase instrutéria e o procedimento apropriado.

Caso o inadimplemento da Concessionaria seja sanado durante o Periodo de Cura ou de Exercicio,
ou entdo seja aprovada a Transferéncia da Concessdo, 0s respectivos processos administrativos
serado extintos.

A cobranca de penalidades pecuniarias aplicadas a Concessionaria também sera suspensa durante o
Periodo de Cura e Periodo de Exercicio, sendo que os respectivos montantes deverao ser pagos
apos o término do respectivo periodo.

Durante o Periodo de Exercicio, ainda havera paralisacao de descontos referente aos Indicadores de
Desempenho (ID), de modo que o valor integral da receita depositada na Conta Bancaria
Centralizadora, apés 0os pagamentos de impostos, Outorga Variavel e Onus de Fiscalizacdo, esteja
disponivel para a reestruturacéo da Concessionaria.

9.15.1. Os indices acima mencionados, continuardo a ser apurados — calculando-se o respectivo crédito do

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

Concedente — de modo que, apés o término do Periodo de Exercicio, os descontos devidos e cuja
transferéncia ao Concedente foi paralisada deverdo ser pagos pela Concessionaria. Em caso de
extingdo da Concessdo sem que os descontos devidos durante o Periodo de Exercicio estejam
quitados, o valor em prol do Concedente serd descontado da indenizacao devida a Concessionaria.

A apuracdo das circunstancias que ensejaram o inadimplemento contratual por parte da
Concessionaria, incluindo eventuais causas excludentes de juridicidade e culpabilidade, sera feita no
processo administrativo préprio.

O Agente devera notificar a SIMA, conjuntamente com a Notificagdo de Alerta por ele emitida ou
posteriormente, a respeito de qualquer decisao referente ao vencimento antecipado de débitos ou
exercicio de medidas de execucdo previstas nos Documentos de Financiamento, assim que tal
deciséo for tomada.

O Agente devera notificar imediatamente a SIMA assim que qualquer Evento de Alerta ndo mais
persistir, com o adimplemento da obrigacdo que motivou a expedicdo da Notificacdo de Alerta pelo
Agente.

O recebimento da Notificacdo de Alerta emitida pelo Agente por parte da SIMA, nos casos em que 0
Evento de Alerta ndo represente qualquer descumprimento do Contrato de Concessdo, mas diga
respeito tdo somente a obriga¢des pactuadas entre a Concessionaria e seus Credores, ndo obriga o
Concedente a pratica de qualquer ato, com excecao daqueles previstos neste Acordo.
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A partir do advento da Data de Encerramento do Periodo de Exercicio, poderdo ser retomadas as
atividades relativas a cobranga dos valores referidos na Clausula 9.15 e das penalidades aplicadas
pela SIMA, a declaragdo da caducidade ou a decretagdo de intervencdo na Concessdo. Porém, o
encerramento do Periodo de Exercicio ndo implica a automatica caducidade ou intervencao, cujo
mérito sera avaliado em processo administrativo proprio.

9.20.1. Na ocorréncia de dois ou mais Periodos de Exercicio em curso simultaneamente, considera-se

9.21.

10.

10.1.

10.2.

a)

verificada a condicdo prevista na Clausula 9.20 assim que em algum deles advir a Data de
Encerramento do Periodo de Exercicio.

A SIMA e o Concedente, durante o Periodo de Cura e o Periodo de Exercicio, ndo deverdo
suspender quaisquer obrigacfes contratuais que lhes tenham sido atribuidas pelo Contrato de
Concesséo.

ADMINISTRACAO TEMPORARIA
O inicio da Administracdo Temporaria pelo Agente ou por terceiro indicado pelos Credores estara tdo
somente condicionado a comprovacao de que os Credores atendem aos requisitos de regularidade
juridica, fiscal e trabalhista nos exatos termos previstos no Edital de Concorréncia Internacional n.

I

Os Documentos de Financiamento poderdo contemplar, para fins de Administracdo Temporaria, sem
prejuizo de outros poderes estabelecidos:

a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os membros do conselho

de administracdo a serem eleitos pelos acionistas da Concessiondria, destituindo-se o0s antigos
membros;

b)

a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os membros do conselho

fiscal a serem eleitos pelos acionistas da Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

c)

0 exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votacdo dos acionistas que, na

visdo dos Credores, possa comprometer a reestruturagao.

10.3.

10.4.

Eventual negativa da SIMA da Administracdo Temporaria em razao do ndo atendimento dos critérios
previstos na Clausula 10 ndo obsta a apresentagcdo de nova Notificagdo de Administracédo
Temporaria, caso sanada a falha.

O Agente devera, no prazo de [[J] dias apds o inicio da Administracdo Temporaria, formular e
apresentar a SIMA o Plano de Reestruturagao, contendo indicacdo dos poderes que poderdo ser
exercidos pelo Agente, do prazo de duracdo do Plano de Reestruturacdo e das medidas propostas
para sanar os inadimplementos identificados, de modo a permitir a regularizagdo da execucdo do
Contrato de Concessao, o qual devera guardar conformidade com a Notificagdo que deu inicio ao
Periodo de Exercicio.

10.4.1. O Plano de Reestruturacdo a ser elaborado pelo(s) Agente/Credores necessariamente conterd os

seguintes elementos:

a) nomeacdo do administrador responsavel pela devida conducdo do processo de Administracédo

Temporaria;

b) identificacdo pormenorizada dos meios de reestruturacdo a serem empregados, os quais poderdo

incluir, sem prejuizo de outros eventualmente cabiveis:
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() concessdo de prazos e condicdes especiais para pagamento das obrigacdes vencidas ou
vincendas nos Contratos de Financiamento e, sujeito aos termos da legislacdo aplicavel, no
Contrato de Concesséo;

(i) substituicdo total ou parcial dos administradores da Concessionaria ou modificacdo de seus
6rgdos administrativos;

(i) concessdo aos Credores de direito de eleicdo em separado de administradores e de poder de
veto em relacdo as matérias que o Plano de Reestruturacéo especificar;

(iv) aumentos de capital social eventualmente exigidos para a recuperagdo financeira da
Concessionéria;

(v) alteragbes nos contratos de trabalho, contemplando redugéo salarial, modifica¢cdes na estrutura
de carreira, compensacao de horérios e reducdo da jornada, mediante acordo ou convencao
coletiva a serem celebrados pela Concessionaria e as entidades sindicais pertinentes, nos limites
admitidos pela legislacéo trabalhista vigente;

(vi) dacéo em pagamento ou novacgéo de dividas, com ou sem constituicdo de garantia prépria ou de
terceiro;

(vii) venda parcial dos bens, observando-se a disciplina legal e contratual aplicavel aos Bens
Reversiveis;

(viii) equalizacdo de encargos financeiros relativos a débitos de qualguer natureza, tendo como termo
inicial a data em que o Concedente autorizar a Administracdo Temporaria, sem prejuizo do
disposto em legislacéo especifica;

(ix) emissao de titulos de divida ou de valores mobiliarios.

(x) contratacéo, as expensas da Concessionaria, de profissionais ou empresas especializadas para,
guando necessario, dar suporte ao Administrador Temporario no exercicio de suas func¢oes;

(xi) proposta de repactuacdo com o Concedente e Credores da forma de cumprimento das
obrigacdes originais do Contrato de Concesséo e dos financiamentos existentes.

demonstragdo da viabilidade econémica do Plano de Reestruturagdo, o qual ndo podera
comprometer a prestacdo dos servicos objeto da Concessao, sendo que alteracbes relacionadas a
execucdo de Investimentos Adicionais somente serdo anuidas na medida em que sejam
comprovadamente indispensaveis a implementacao do Plano de Reestruturagéao.

as demonstracgdes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e as levantadas especialmente para
instruir o Plano de Reestruturagéo, confeccionadas com estrita observancia da legislacdo societaria
aplicavel;

0 prazo necessario para a execucdo integral do Plano de Reestruturacdo, que ndo podera exceder o
periodo de 12 (doze) meses, salvo autorizagdo pela SIMA, caso as circunstancias do caso assim o
exijam e tornem conveniente e oportuna esta solucéo;

outras providéncias tidas como necessarias para a recuperacdo financeira e operacional da
Concessionaria, tais como reorganizagfes societarias, alienacdo do controle societario da
Concessionaria, decorrentes da execucdo de garantias ou nao; transferéncia da Concessédo, entre
outros, observada a necessidade de autorizagdo da SIMA para os atos que assim necessitem.

O Plano de Reestruturacéo devera ser apresentado a Concessionaria e a SIMA, a quem cabera, no
prazo de 30 (trinta) dias:
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aprovar o Plano de Reestruturacédo, hipétese em que se iniciara o prazo previsto no Plano de
Reestruturacéo para a fase de cumprimento;

rejeitar o Plano de Reestruturacéo.

10.5.1. Rejeitado o Plano de Reestruturacéo pela SIMA, sera facultado ao Agente o direito de apresentar

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

novo Plano de Reestruturacdo no prazo de 60 (sessenta) dias e o direito de execucao das garantias
previstas nos Documentos do Financiamento. Caso haja nova recusa, permanece o direito de
execucao das garantias.

Rejeitado o Plano de Reestruturacdo, os Credores também poderdo optar pela Transferéncia da
Concesséo, bem como indicar potencial Cessionaria a SIMA, a fim de que essa promova sua
aprovacao.

A Administragdo Temporaria autorizada na forma desta Clausula ndo acarretara responsabilidade ao
Agende, aos Credores ou ao Administrador Temporario em relacdo a tributacdo, encargos, 6nus,
sancdes, obrigacdes ou compromissos com terceiros detidos pela Concessionaria, inclusive com o
Concedente ou empregados.

A Administracdo Temporaria ndo importara a responsabilizacéo pessoal do Agente ou dos Credores
pelas obrigacdes detidas pela Concessionaria no &mbito da Concesséo.

O Agente podera requerer eventual conversdo da Administragdo Temporaria em Assuncdo de
Controle, ou Transferéncia da Concessdo, mediante a ocorréncia de eventos pré-estabelecidos no
Plano de Reestruturacéo.

10.10.A SIMA podera interromper a Administracdo Temporaria caso comprovado, em processo

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

a)

administrativo préprio, o descumprimento do Plano de Reestruturacdo pelo Agente, pelos Credores
ou pela Concessionaria.

ASSUNCAO DO CONTROLE

O inicio da Assunc¢do de Controle pelos Credores esta condicionado a comprovacao de atendimento
aos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista nos exatos termos previstos no Edital de
Concorréncia Internacional n° [[(].

S&o direitos dos Credores, durante a Assuncdo de Controle, exercer em sua plenitude todos os
direitos emergentes da propriedade das agfes cuja propriedade resoltvel Ihes for transferida, em
especial a convocagédo de assembleia geral eleicdo ou destituicdo dos membros dos conselhos de
administracdo e fiscal da Concessionaria, bem como acessar todas as informagfes da
Concessionaria relacionadas ao Contrato para a elaboragdo do Plano de Reestruturagao.

O Agente devera, no prazo de [0] dias apds a aprovacdo da Assuncdo do Controle, formular e
apresentar a SIMA Plano de Reestruturacdo, contendo as medidas propostas para sanear 0s
inadimplementos identificados e permitir a regularizacéo da execucao do Contrato de Concesséo, nos
mesmos termos previstos na Clausula 10.4.1.

O Plano de Reestruturacéo devera ser apresentado a SIMA, que devera, no prazo de 30 (trinta) dias:

aprovar o Plano de Reestruturacédo, hipétese em que se iniciard o prazo previsto para a fase de
cumprimento; ou
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12.2.
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12.4.

a)

b)

c)
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rejeitar o Plano de Reestruturacédo, dando-se por encerrado o periodo de Assuncao de Controle.

Em caso de aprovacdo do Plano de Reestruturacdo, os Credores seguirdo o mesmo regime de
responsabilidade aplicavel aos antigos controladores da Concessionaria, nao ficando solidariamente
responsaveis pelas obrigacdes previstas no Contrato de Concessao.

Eventual negativa da SIMA do inicio da Assuncao do Controle em razdo do ndo atendimento dos
critérios da Clausula 11.1 ndo obsta a apresentacdo de nova Notificacdo de Assuncdo de Controle,
caso sanada a falha.

Rejeitado o Plano de Reestruturacdo, o Agente podera optar pela Transferéncia da Concessao e
indicar potencial Cessionaria a SIMA, a fim de que essa promova sua aprovagao.

O Agente deverd comunicar a SIMA eventual restabelecimento do controle societario aos antigos
controladores da Concessionaria.

A SIMA poderd interromper a Assuncédo do Controle caso comprovado, em processo administrativo
proprio, a ndo apresentacdo ou o descumprimento do Plano de Reestruturacdo pelo Agente, pelos
Credores ou pela Concessionaria.

CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA

As Partes concordam que, durante o Periodo de Exercicio, a totalidade da Remuneracdo a ser
recebida pela Concessionaria, considerada a deducdo dos valores devidos nos termos autorizados
neste Acordo, devera ser depositada diretamente na Conta Bancaria Centralizadora.

A Concessionaria devera praticar todos o0s atos necessarios para fazer creditar diretamente na Conta
Bancéria Centralizadora a totalidade da Remuneragéo, incluindo, mas ndo se limitando a, notificar
todas as partes envolvidas no pagamento, depdsito, intermediacdo ou transferéncia de tal
Remuneracgéo, para instruir tais partes sobre o depésito da totalidade dos valores devidos diretamente
na Conta Bancéria Centralizadora, sem quaisquer compensagdes, descontos, reten¢des ou qualquer
outra forma de reducéo.

A Concessionaria concorda que, caso venha a receber diretamente quaisquer valores relacionados
com a Remuneracdo, devera providenciar o depdsito da totalidade dos valores recebidos na Conta
Bancaéria Centralizadora no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada a realizacao de
compensagdo quanto a quaisquer créditos que possa ter, salvo quando expressamente autorizado
pelo Agente.

Durante a confec¢cdo do Plano de Reestruturacdo e até seu integral cumprimento, as Partes
concordam que os valores depositados na Conta Bancaria Centralizadora deverdo ser utilizados
exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

custeio das despesas necessarias e investimentos estritamente necessarios a operacionalizacdo e a
continuidade da prestacao dos servi¢os relacionados a Concessao;

havendo excedentes a destinacao prevista no item anterior, pagamento de parcela ou da totalidade

dos valores devidos ao Concedente, conforme valores que venham a ser exigidos nos termos do
Contrato de Concesséo e do Plano de Reestruturacdo; e

havendo excedentes a destinacdo prevista no item anterior, amortizacdo ou liquidacdo dos
financiamentos outorgados pelos Credores.
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As Partes concordam que a ordem de pagamento prevista acima néo prejudicara a capacidade dos
Credores de excutirem as garantias outorgadas no ambito dos financiamentos concedidos a
Concessionaria.

A abertura, movimentacédo e encerramento da Conta Bancaria Centralizadora observara o disposto no
Contrato de Administracdo de Contas, a ser celebrado entre a Concessionaria, o0 Agente e o agente
financeiro responsavel pela custddia da referida conta.

A operacao da Conta Bancéria Centralizadora seguird o disposto no Anexo XXIV.

A menos que de outra forma estabelecido pelo Agente, o Concedente depositara todos os montantes
devidos & Concessionaria de acordo com as disposi¢cdes do Contrato de Concessdo na Conta
Bancéria Centralizadora.

A Concessionaria concorda que qualquer pagamento efetuado em conformidade com a Clausula 12.8
constituird completa quitagdo das obrigacdes de pagar atribuidas ao Concedente sob a égide do
Contrato de Concesséo.

TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO

A excusséo de garantia prevista nos Documentos de Financiamento que acarrete a Transferéncia do
Controle Societario da Concessionéaria devera ser precedida de apresentacdo a SIMA de Solicitacdo
de Transferéncia do Controle Societério.

A Solicitacdo de Transferéncia do Controle Societario devera ser acompanhada de:
identificacao precisa do negdcio juridico que acarretara a Transferéncia do Controle;

comprovacao de que os pretendentes a assumir 0 controle societario atendem a todos os requisitos
de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarios a
continuidade da prestacdo dos servigos, nos exatos termos previstos no Edital de Concorréncia
Internacional n° [O)/[0].

descricdo da estrutura acionaria e de gestdo da SPE que resultardo da Transferéncia do Controle
Societério, contendo, no minimo: (i) descricdo dos tipos de acdes; (ii) acionistas e suas respectivas
participac8es por tipo de ac¢édo; (iii) indicacdo da composicao societaria da SPE, conforme aplicavel, e
de suas Controladoras, até o nivel das pessoas fisicas; (iv) acordos de acionista da SPE, quando
existentes; (v) identificacdo dos administradores, incluindo seus respectivos curriculos e dos 6rgdos
da Administragcdo da SPE; (vi) compromisso com principios de governanga corporativa na gestédo da
SPE; e (vii) identificac8o de Partes Relacionadas;

compromisso por parte dos pretendentes de cumprimento de todas as Clausulas do Contrato de
Concesséo;

plano contendo a forma e 0 prazo em que, apds aprovada a Transferéncia do Controle Societario,
serdo sanadas todas as falhas indicadas nas Notificacdo de Alerta;

eventuais necessidades de modificacdes nas obrigacdes previstas no Plano de Investimentos da
Concesséo, tais como a reprogramacdo dos investimentos que estiverem em atraso e respectivo
detalhamento das obras e investimentos reprogramados, e que devera conter, para estes,
cronograma fisico-executivo, contemplando a indicacdo dos quantitativos para cada investimento,
bem como o desenvolvimento previsto para a execucdo de cada etapa construtiva dos investimentos,
seja no que tange a indicagdo de prazos para inicio e concluséo, seja quanto a definicdo de marcos
intermedidrios, os quais serdo vinculativos para a Concessionaria, devendo estar dispostos em
periodicidade pelo menos semestral.
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13.3. Eventuais alterac6es ou modificagGes deferidas pela SIMA com relagdo ao disposto na Clausula 13.2,
item f deverdo ser consideradas para fins de afericdo do equilibrio econdmico-financeiro da
Concesséo, nos termos previstos no Contrato e na regulamentacéo aplicavel.

13.4. Caso, por conta do estagio em que estiver a Concesséo, alguns dos requisitos de capacidade técnica
e idoneidade financeira exigidos Edital de Concorréncia Internacional n° [(0] ndo sejam mais
necessarios para a adequada prestacdo dos servicos, a SIMA podera dispensar sua comprovacao.

13.5. A autorizag&o para a Transferéncia do Controle Societario sera negada somente nos casos de ndo
atendimento dos requisitos previstos nas Clausulas 13.2.

13.5.1. A SIMA podera solicitar modificagdo no plano previsto na Clausula 13.2, item e, e no Plano de
Investimentos a que se refere a Clausula 13.2, item f, caso seja necessario para a normalizacdo da
prestaco servicos.

13.5.2. Eventual negativa da SIMA de Transferéncia do Controle Societario ndo obsta a apresentacdo de
novo pedido, caso sanada a falha que fundamentou a desaprovacéo.

13.6. A Transferéncia do Controle Societario ndo acarretarg, por si s6, mudanc¢a no prazo de vigéncia da
Concesséo.

13.6.1. A previsdo da Clausula 13.5 ndo inibe que, caso na Transferéncia do Controle Societario, sejam
reprogramados investimentos que gerem desequilibrio econdmico-financeiro em favor de alguma
das Partes, a recomposicdo do equilibrio se faga com o aumento ou reducdo do prazo de vigéncia
da Concesséo, conforme regramento do Contrato de Concessao.

14. TRANSFERENCIA OU CESSAO DA CONCESSAO

14.1. O Agente podera apresentar a SIMA, a qualquer momento no decorrer do Periodo de Exercicio ou
se 0 Plano de Reestruturacdo ndo for aceito pela Concessionaria, no caso de Administracao
Temporaria, Solicitacdo de Transferéncia da Concessdao de acordo com o regramento desta
Clausula.

14.1.1. Por intermédio deste instrumento, a Concessionéaria, bem como o Concedente, consentem com a
opcdo ora conferida ao Agente, sem prejuizo da prerrogativa do Concedente de aprovar a
qualificacdo da Cessionaria, a quem serdo transferidos os direitos emergentes do Contrato de
Concesséo, nos termos do disposto no § 1°, do artigo 27, da Lei Federal n°8.987/1995.

14.2. Caso, por conta do estagio em que estiver a Concessédo, alguns dos requisitos de capacidade
técnica e idoneidade financeira exigidos Edital ndo sejam mais necessarios para a adequada
prestacao dos servigos, a SIMA podera dispensar sua comprovacao.

14.2.1. A Cessionaria serdo transferidos os direitos emergentes do Contrato, observados os termos
dispostos no artigo 27, da Lei Federal n° 8.987/1995.

14.3. A Solicitagcao de Transferéncia da Concesséo devera conter:

a) a identificacdo da Cessionéaria proposta: (i) nome e endereco; e (i) a menos que a Cessiondria
proposta seja uma entidade de capital aberto, os nomes dos acionistas da Cessionaria proposta;

b) a comprovacdo de que a Cessionaria indicada na solicitagdo atende a todos os requisitos de
capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessérios a
continuidade da prestacdo dos servicos, nos exatos termos previstos no Edital de Concorréncia
Internacional n° [O]/[0O].
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a maneira pela qual os Credores propdem financiar a Cessionaria proposta e a extensdo na qual tal
financiamento se encontra comprometido (extensao relevante);

compromisso por parte dos pretendentes de cumprimento de todas as Clausulas do Contrato de
Concesséo.

A Transferéncia da Concessao serd negada somente nos casos de ndo atendimento dos requisitos
previstos nas Clausulas 14.2.

14.4.1. Eventual negativa da SIMA para Transferéncia da Concessédo ndo obsta a apresentacdo de novo

14.5.

d)

e)

)

)}

h)

14.6.

pedido, caso sanada a falha que fundamentou a desaprovacéo.

Caso seja aprovada a Transferéncia da Concesséao, a Cessionéria indicada sera convocada para, no
prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogaveis a critério do Concedente, assinar o Termo de Cesséo,
sendo que em até 7 (sete) dias anteriores a data prevista para a assinatura devera:

ter constituido sociedade de propésito especifico (SPE), nos exatos termos da minuta apresentada
por ocasido da Solicitagdo de Transferéncia da Concesséo, com a correspondente certiddo da Junta
Comercial do Estado de S&o Paulo (JUCESP) e inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ);

ter integralizado o capital social da SPE, no valor minimo previsto no Cronograma de Integralizagédo
do Capital Social para més contratual em que for aprovada a Transferéncia da Concessao;

apresentar descricdo da estrutura acionaria e de gestdo da SPE, contendo, no minimo: (i) descricdo
dos tipos de acdes; (ii) acionistas e suas respectivas participacdes por tipo de acéo; (iii) indicacdo da
composicao societaria da SPE, conforme aplicavel, e de suas Controladoras, até o nivel das pessoas
fisicas; (iv) acordos de acionista da SPE, quando existentes; (v) identificacdo dos administradores,
incluindo seus respectivos curriculos e dos 6rgdos da administracdo da SPE; (vi) compromisso com
principios de governancga corporativa na gestdo da SPE;e (vii) identificacdo de Partes Relacionadas.

comprovar que prestou, de forma incondicional, as Garantias de Execuc¢do, nos termos, forma e
valores exigidos no Contrato de Concessdo, e conforme as declaracbes apresentadas durante a
Solicitagéo de Transferéncia da Concesséo;

apresentar Plano de Seguros e Plano de Garantias, nos termos do Contrato de Concessdo e
respectivos Anexos XV e XVI, compreendendo a apresentacdo das coberturas e respectivas
importancias seguradas a serem contratadas, devendo a contratacdo efetiva observar os prazos
apresentados em tais Planos;

apresentar as apolices de seguros que sejam necessarias para cobrir riscos relacionados ao primeiro
ano apo6s a Transferéncia da Concessao, segundo a programacéo apresentada no Plano de Seguros;

apresentar os instrumentos juridicos pertinentes que formalizem definitivamente os compromissos
firmados com vistas a estruturacéo financeira da Cessiondria, conforme informacdes fornecidas para
atendimento da Clausula 14.3, item c;

Apresentar atestados, em nome préprio ou de terceiros, bem como a formalizacdo dos demais
documentos necessarios a comprovagdo dos requisitos exigidos com base neste Acordo, observadas
eventuais dispensas que tenham sido devidamente aprovadas pela SIMA em funcdo do estagio em
gue se encontra a Concesséo.

Aprovado o pedido de Solicitacdo de Transferéncia da Concesséo e apresentados regularmente os
documentos indicados na Clausula 14.6, a Cessionaria e a SIMA firmardo o Termo de Transferéncia
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da Concesséo.

14.7. A Transferéncia da Concessdo ndo acarretara, por si s6, mudanca no prazo de vigéncia da
Concesséo.

14.7.1. A previsdo da Clausula 14.8 nao inibe que, no caso de Transferéncia da Concessdo sejam
reprogramados investimentos, procedendo-se a consequente recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro da Concessédo conforme previsto no Contrato, inclusive por meio da alteracdo do prazo de
vigéncia da Concesséo, bem como eventual modificacdo da sistematica de pagamento da outorga
fixa e varidvel a ser aprovada pelo Concedente.

14.8. A SIMA, quando da aprovacdo da Transferéncia da Concesséo, também estabelecerd a Data de
Transferéncia da Concessdo, a partir de proposta feita pela Cessionaria na Solicitacdo de
Transferéncia da Concesséo.

14.9. A Concessionéaria se compromete a obedecer as regras de transi¢do expostas nos Anexos X e XVIII,
na hipotese de efetivacdo da Transferéncia da Concesséo para a Cessionaria.

14.10. A partir da Data de Transferéncia da Concesséo:
a) a Cessionéria passara a ser parte do Contrato de Concesséo no lugar da Concessionéria, a qual sera
imediatamente liberada dos atos de execucdo do Contrato e também dos decorrentes deste Acordo,

ressalvadas eventuais pendéncias de sua responsabilidade, observado o item 14.13;

b) a Cessionaria exercerd e gozara dos direitos e executard as obrigacdes da Concessionaria de acordo
com o Contrato de Concessao;

c) o Concedente deverdo continuar a cumprir as obrigag6es que detinham no Contrato de Concesséo
frente a Concessionaria, dirigindo seu cumprimento a Cessionaria;

d) o Concedente ndo poderda extinguir a Concessao ou intervir na Concessao com base em qualquer ato
ou circunstancia que tenha ocorrido anteriormente a Data de Transferéncia da Concessao.

14.11. A SIMA, caso solicitado pela Cessionaria, firmara um Acordo Tripartite equivalente e utilizando os
mesmos termos previstos neste Acordo.

14.12. Quando da Transferéncia da Concessdo, serd acordado entre as Partes o pagamento, pela
Concessionaria de eventuais montantes devidos ao Concedente com relagdo aos quais a
Concessionaria estiver inadimplente, a exemplo de montantes devidos a titulo de:

(a) penalidades regulatérias pecuniarias em geral;
(b) desequilibrios econdmico-financeiros da Concessao em favor do Concedente; ou
(c) outorgas fixa e/ou variavel devidas em razao da exploracdo da Concessao.
14.13.Por ocasido da Transferéncia da Concesséo, ndo sera devido qualquer pagamento adicional ou nova
outorga ao Concedente, por parte da Cessionaria, em troca do direito de |he ser transferida a
Concessédo, sem prejuizo do dever de a Cessionaria pagar as eventuais parcelas de outorgas

vencidas inadimplidas e vincendas previstas no Contrato de Concesséo.

14.14.Em caso de Transferéncia da Concessao, nenhuma indenizacédo sera devida a Concessionaria, por
parte do Concedente, por conta de eventuais investimentos ainda ndo amortizados.

14.15.0s termos e condi¢cdes em que a Cessiondria assumira as obrigacdes da Concessionaria frente aos
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Credores, assim como eventual pagamento a Concessionaria por parte da Cessionaria, deverdo ser
acordados pelo Agente, pela Concessionaria e pela Cessionaria de forma privada.

ATENDIMENTO A NOTIFICACAO DE ALERTA
Considera-se atendida a Notificacdo de Alerta nos casos em que;

ocorra o adimplemento das obrigacdes da Concessionaria por parte do Agente, conforme Clausula
9.8;

a prépria Concessiondria execute as obriga¢des identificadas na Notificacdo de Alerta sem que ocorra
o exercicio dos direitos conferidos ao Agente;

0 Agente opte pelo exercicio da Administracdo Temporéria e, dentro do Periodo de Exercicio, a
Concessionaria cumpra as obrigag6es indicadas na Notificagcao de Alerta;

0 Agente opte pelo Exercicio da Assung¢do do Controle e, dentro do Periodo de Exercicio, a
Concessionaria cumpra as obrigac¢6es indicadas na Notificacao de Alerta;

a SIMA aprove a Transferéncia da Concesséo, atendidos os requisitos previstos na Clausula 13;

a SIMA aprove a Transferéncia do Controle Societério, atendidos os requisitos previstos na Clausula
14.

O Atendimento & Notificacdo de Alerta ocasionard a extingdo do Periodo de Exercicio e o
arquivamento dos processos administrativos que fundamentaram a emissé@o da Notificagdo de Alerta,
ressalvados aqueles de carater sancionador, voltados a aplicagdo de multas contratuais.

VIGENCIA DO ACORDO
Este Acordo tera vigéncia até que sobrevenha:

a Data de Quitacgao;

a extincdo da Concessao, ressalvados processos administrativos sancionatérios voltados a aplicacao
de multas contratuais e outras obrigac8es pendentes de responsabilidade da Concessionaria;

a celebracdo de novo acordo tripartite por ocasido da Transferéncia da Concessdo, conforme
previsdo da Clausula 14.12;

a Transferéncia da Concessao sem que seja solicitado por parte da Cessionaria a assinatura de novo
acordo tripartite.

RELICITACAO

Sem prejuizo da observancia dos requisitos previstos no art. 9°, §2° da Lei Estadual n°® 16.933, de 24
de janeiro de 2019, constitui requisito essencial para a instauracdo de procedimento administrativo
visando a relicitagdo da Concesséao a prévia e expressa anuéncia da Concessionaria.

N&o constitui pressuposto para a relicitagcdo da Concesséao pelo Concedente o exercicio efetivo, pelos
Credores, de qualquer das prerrogativas e direitos previstas neste Acordo e nos Documentos de
Financiamento, devendo os mesmos, contudo, renunciarem ao prazo estipulado neste acordo para
correcao das falhas.
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Nos termos do art. 12, 84° da Lei Estadual n® 16.933, de 24 de janeiro de 2019, na hipdtese de os
termos e as condi¢Bes de financiamento previstas nos Documentos de Financiamento se mostrarem
adequados e compativeis com os padrdes de mercado existentes quando da sua contratacdo, o
Concedente, mediante prévia anuéncia e concordancia do Agente, podera exigir a assuncéo, pela
futura concessionaria, das dividas adquiridas pela Concessiondria ou pela Cessionaria, nos termos
estabelecidos pelo futuro edital.

PRESERVACAO DOS BENS REVERSIVEIS

Sem prejuizo das demais disposi¢Bes previstas neste Acordo e dos termos e condicdes expressos
nos Documentos de Financiamento, o Agente concorda, em seu préprio nome e em nome dos
Credores, que ndo exercera quaisquer direitos que lhe foram outorgados ou tomara quaisquer outras
medidas que venham a prejudicar a reversdo de ativos regulada pela Clausula Quinquagésima
Quinta do Contrato de Concessao.

DIVULGACAO DE INFORMACOES

O Concedente e 0 Agente deverdo, em mutuo beneficio, cumprir com 0s requisitos previstos na Lei
Federal n® 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informagéo) no que diz respeito a
divulgacdo publica de informacfes a respeito da Concessdo, como se qualquer referéncia a
Concessionaria feita no Contrato também se referisse ao Agente.

ALTERACAO DO PRESENTE CONTRATO

Este Acordo somente podera ser alterado por instrumento formal, contando com a assinatura das
Partes.

O exercicio por uma das Partes de qualquer direito ou medida corretiva prevista no presente Acordo
ou em lei ndo representara renincia ou impedimento do posterior exercicio desses ou outros direitos
ou medidas corretivas.

As medidas corretivas estabelecidas neste instrumento sdo cumulativas e ndo excluem quaisquer
outras previstas em lei, podendo ser exercidas pelo Agente ou pelos Credores, ou ainda mediante
procuracao.

Nenhuma rendncia apresentada pelas Partes quanto a qualquer direito ou medida corretiva prevista
neste Acordo ou em lei devera ser considerada como rendncia a outros ou subsequentes direitos ou
medidas corretivas previstas neste Acordo e legislagdo propria.

A anuéncia de uma das Partes com relacdo a qualquer ato praticado por outra Parte que exigiu tal
anuéncia ndo tornara desnecesséria a obtencdo da anuéncia para qualquer ato subsequente que a
exija.

SOLUCAO DE DIVERGENCIAS
Caso ocorra qualquer disputa entre 0 Concedente e o Agente, as Partes resolverdo essa disputa de
acordo com os procedimentos para solucdo de divergéncias estabelecidos no Contrato de

Concessédo, sendo que o Agente tera os mesmos direitos e obrigagbes que a Concessionaria,
conforme procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessao.
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Nenhuma das disposi¢cfes da Clausula 21.1 altera os direitos e agdes que poderao ser exercidos pelo
Agente em face da Concessionaria, os direitos da Concessionéaria descritos nos Documentos de
Financiamento ou os procedimentos legais disponiveis ao Agente para valer-se de suas garantias.

SUCESSORES E REPRESENTANTES

Nenhuma das Partes do presente Contrato podera atribuir ou transferir qualquer parte de seus
direitos ou obrigacdes sem o0 consentimento prévio por escrito das outras Partes, ressalvada,
contudo, a substituicdo do Agente prevista na Clausula 4 deste Acordo, hipétese em que o Agente
podera atribuir ou transferir seus direitos e obrigacdes a agente sucessor, desde que em
conformidade com os Documentos do Financiamento e mantidas todas as condi¢des que fundaram a
anterior aprovacao da SIMA.

O presente Acordo vinculara e servira ao beneficio das Partes e seus respectivos sucessores e
representantes autorizados.

INVALIDACAO

Caso uma ou mais das disposi¢cdes contidas neste Acordo, por qualquer razdo, seja considerada
invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, tal nulidade, ilegalidade ou inexequibilidade néo
prejudicara qualquer outra disposi¢&o aqui contida, devendo este Acordo ser interpretado como se tal
disposicéo tivesse sido excluida deste instrumento.

EFICACIA DAS NOTIFICACOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

Sempre que, ao abrigo das disposi¢ces do presente instrumento, seja necesséario ou recomendével
gue uma Parte entregue a outra Parte qualquer aprovagao, notificacdo, pedido, demanda, relatorio ou
outras formas de comunicacao, tais acOes serdo realizadas por escrito e ndo serdo eficazes para
qualquer finalidade a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso
de recebimento para os enderecos indicados a seguir:

Se para a SIMA: [(]
Se para a Concessionéria: [(]
Se para 0 Agente: [[(J]

Qualquer uma das Partes podera, mediante aviso por escrito entregue as outras Partes, designar
endereco adicional e/ou outro endereco, ou uma pessoa adicional e/ou outra pessoa a quem todas
essas notificagcdes, solicitacdes, exigéncias, relatérios e comunicacdes deverdo a partir desse
momento ser enderecadas.

Qualquer aviso, solicitagdo, demanda, relatério ou outra comunicagao sera considerada entregue na
data do respectivo recebimento, iniciando-se, caso cabivel, a contagem do prazo no dia seguinte,
ainda que néao seja dia util.

A contagem dos prazos previstos neste Acordo sera feita em dias corridos, excluindo- se o dia de
inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

EFEITOS DA RESCISAO SOBRE O CONTRATO DE CONCESSAO

Sem prejuizo de quaisquer direitos que uma das Partes podera exercer, a violagdo deste Acordo nao
devera por si s6 resultar no direito de extinguir o Contrato de Concesséo.

AUSENCIA DE INTERFERENCIA POR PARTE DA CONCESSIONARIA

A Concessionaria celebra este Acordo reconhecendo e concordando com as disposi¢cdes aqui
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estabelecidas, comprometendo-se também a néo realizar ou deixar de realizar qualquer acdo que
possa impedir que qualquer das Partes goze dos direitos previstos neste Acordo.

26.2. As Partes reconhecem que a celebracédo deste Acordo ndo altera a reparticao dos riscos estabelecida
no Contrato de Concesséo.

27. ONUS DO AGENTE

27.1. O Concedente reconhece e concorda que o Agente ndo devera ser obrigado a executar nenhuma das
obrigacdes da Concessionéria conforme previstas no Contrato de Concesséo.

28. DIREITO APLICAVEL E FORO

28.1. Este Acordo seréa regido e interpretado de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil,
sendo competente o Foro de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, para dirimir qualquer controvérsia nao
passivel de resolucdo através dos mecanismos de solugéo de divergéncia previstos neste Acordo.

29. APENDICES

29.1. Os Documentos de Financiamento constituem Apéndice do presente Acordo.
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